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wereromavi— DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

PREFEITURA DE

GUARULHOS |

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOSN® 0407101 12023-DLC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 48829/2022

CONTRATADA: INFRATECH ENGENHARIA LTDA. | CODIGO: 113337

OBJETO: Demoligdo da torre da caixa D' agua localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos com
desmontagem e montagem do tethado - Rua Orlandia, n° 261 — Jd. Santa Francisca.

1.

1. PREAMBULO

PARTES: MUNICIPIO DE GUARULHOS, com sede & Avenida Bom Clima n° 49, Jd. Bom Clima — Guarulhos/SP,
inscrito no CNPJ sob n° 46.319.000/0001-50, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE,
representado pelo Coordenador Municipal de Protecdo e Defesa Civil, Sr. WALDIR PIRES, e a empresa
INFRATECH ENGENHARIA LTDA., CNPJ n° 17.330.253/0001-26, estabelecida a Alameda Caulim, 115 - Sala
805 - Ceramica - S& Caetano do Sul - CEP 09531-195, Fone: (11) 2311-3883, e-mail:
comercial@infratecheng.com.br, neste ato representada pelo Signatario ao final identificado, a seguir
denominada simplesmente CONTRATADA, ficando as partes subordinadas as disposicdes da Lei Federal n°
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, alteragdes posteriores e condigbes constantes deste contrato.

FUNDAMENTO: Este contrato decorre de homologag&o pela autoridade competente de licitagdo na modalidade
de Convite n® 06/2023-DLC, que se acha juntada ao Processo Administrativo n® 48829/2022,

2. DESCRIGAO, REGIME DE EXECUGAO E CONDIGOES

NATUREZA DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a execugdo da demolicdo da torre da caixa D' agua
localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos com desmontagem e montagem do telhado - Rua
Orléndia, n° 261 — Jd. Santa Francisca, conforme indicado na Planilha de Quantitativos e Pregos e Termo de
Referéncia.

REGIME DE EXECUGAO: Os servigos serdo realizados sob o regime de execugdo indireta de empreitada por
preco unitario, na forma do artigo 6°, VIII, alinea “b” da Lei n°. 8.666/93.

CRITERIOS PARA PRESTAGAO DOS SERVICOS: Os servigos deverdo ser prestados na forma definida no ato
convocatorio, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas, indiretas, bem como todos os
impostos e tributos que houver.

E parte integrante dos servigos:

1. O fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos e ferramentas, necessarios aos servigos descritos
na Planilha de Quantitativos e Pregos, e demais anexos;

2. O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra até o local dos servigos;

3. O transporte de todos os residuos resultantes da execugdo dos servigos até os locais indicados pela
fiscalizagéo; os residuos sélidos, provenientes de demoligdo, deverdo ser prioritariamente, destinados ao
sistema de reciclagem do municipio.

4, Carga, transporte e disposigéo final dos entulhos gerados, em conformidade com a Lei Federal 12.305/2010
que regulamentou a Politica Nacional de Residuos Sélidos e a Lei Municipal 7572/2017, que disciplina as
medidas de regulamentacéo e de fiscalizagdo relativa ao descarte irregular de residuos solidos e da outras
providéncias.

5. Adogao de todas as medidas para a garantia de seguranga coletiva, uma vez que existem edificacdes nas
proximidades do reservatério a ser demolido, em conformidade com a NR 18.

6. As empresas deverdo disponibilizar equipes e equipamentos necessarios ao cumprimento do cronograma
estabelecido.

7. A execugdo dos servicos devera obedecer aos projetos, as normas técnicas da ABNT, as disposi¢des
constantes das especificagdes do Termo de Referéncia (Anexo I) e todas as demais condigbes e anexos
deste Contrato e do edital do qual decorre o presente.

GESTAO E FISCALIZAGAO: Nos termos do Artigo 67 da Lei 8666/93, e em observancia ao regulamentado pelo

Decreto Municipal n® 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem

observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos érgdos da Administragdo
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Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento a0 quanto disposto no art. 6%, o Titular do Orgéo
demandante (Ordenador da Despesa) designou como Gestor e Fiscal deste contrato os servidores da
Secretaria de Obras. A nomeagéo se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo
em referéncia.

3. PRAZOS

. VIGENCIA CONTRATUAL: iniciar-se-a na data da assinatura do Contrato encerrando-se com o recebimento
definitivo do objeto.

EXECUGAO: O prazo para execugao total dos servicos sera de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados
da data do recebimento, pela contratada, da Ordem de Inicio dos Servigos, emitido pela Secretaria de Obras,
podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e autorizado expressamente e atendidos os
requisitos previstos na Lei Federal n°. 8.666/93, e alteragdes posteriores.

4. VALOR, RECURSOS, MEDIGOES, CONDIGOES DE PAGAMENTOS E REAJUSTES

. VALOR: O valor estimado deste Contrato é de R$ 53.999,50 (cinquenta e trés mil, novecentos e noventa e
nove reais e cinquenta centavos).

FONTE DE RECURSOS: A despesa com a execugdo deste Contrato onerara, inicialmente, a(s) dotagdo(des)
abaixo codificada (s):

.DOTACAO ORCAMENTARIA
3210.0618200362.136.01.1100000.339039.000

. CONDIGOES DE PAGAMENTO: deverao ser observadas as seguintes condigdes:

1. Os servicos serdo medidos mensalmente, considerando a Proposta de Pregos Unitérios integrante do
contrato e o cronograma. As medigdes deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas dos relatérios mensais
previstos para os respectivos periodos de execugéo dos servigos.

2. A ndo apresentagdo do relatério mensal resultard no cancelamento da medigdo respectiva, que a
considerara “medicéo zero” sendo os servigos medidos transferidos para a medigéo do més seguinte;

3. O pagamento sera com a apresentagéo e aprovagao dos relatorios mensais, mediante apresentagéo da Nota
Fiscal discriminada, devidamente atestada pelo gestor do contrato, cumpridas todas as exigéncias
contratuais, acompanhado da Nota de Empenho e das Provas de Regularidades com a Fazenda Federal, a
qual abrange, inclusive, as contribuicBes sociais previstas na LEI FEDERAL N° 8.212/1991, CONFORME
PORTARIA MF N° 358 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014, Estadual e Municipal, da Prova de Regularidade com
0 FGTS e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e comprovagdo de pagamento dos
encargos previdenciarios e trabalhista dos funcionarios vinculados & execugéo do Contrato.

4. Aferidas e apontadas as medicdes, a CONTRATADA devera emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura, com
prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da mesma, devendo a Nota Fiscal ser
atestada e aprovada no verso, pela equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5. ANota Fiscal devera ser compativel com o contrato social sob pena de nio efetuar o pagamento.

6. Para fins de liquidagdo e pagamento de despesas deverdo ser atendidas as exigéncias constantes na
Portaria 03/2017-SF publicada no Diario Oficial do Municipio de Guarulhos em 20/01/2017 paginas 22 e 23,
que poderé ser consultada em www.guarulhos.sp.gov.br

7. Havendo divergéncia ou erro na emissdo do documento fiscal, o prazo para pagamento sera interrompido e
iniciar-se-a nova contagem apés a devida regularizagéo.

8. A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e tera inicio e encerramento em dias de
expediente da Prefeitura do Municipio de Guarulhos.

9. Se forem apontadas duvidas ou divergéncias pela equipe de fiscalizagéo, esta podera, a seu critério, liverar
para pagamento a parte inconteste dos servigos.

10. Concluidos tais procedimentos, o processo sera encaminhado a Secretaria da Fazenda da CONTRATANTE,

que processara o pagamento.
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11. O pagamento serd efetuado por crédito em conta-corrente, preferencialmente no Banco Bradesco S/A
indicada pela contratada, mediante transferéncia bancaria ou, excepcionalmente, no Departamento do
Tesouro, a critério da Administragao, nos termos da legislagao vigente.

12. O ultimo pagamento somente sera liberado para a liquidagdo quando da constatagéo pela fiscalizagdo, da
ligacéo definitiva de agua, esgoto e energia, a ser aprovado pela concessionaria local.

13. Quaisquer pagamentos nao isentardo das responsabilidades contratuais a CONTRATADA, nem implicardo a
aceitagao/recebimento da obra.

14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengéo tributéria referente ao Imposto de Renda previsto na
legislagao aplicavel, em especial a Instrugdo Normativa RFB n° 1234/12, e alteragdo posterior através da
Instrug8o Normativa RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e
demais regulamentagdes sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrugéo
Normativa RFB n° 765, de 02 de agosto de 2007.

REAJUSTAMENTO: O(s) prego(s) expresso(s) neste instrumento sera(ao) irreajustavel(eis).

5. DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVIGOS e RECEBIMENTO DO OBJETO

PARA RECEBIMENTO DA ORDEM DE INICIO, a contratada fica obrigada a apresentar & Administrago, antes
do inicio dos servigos e, no prazo de até 10 (dez) dias apés a assinatura deste Contrato, os seguintes
documentos;

a) Cbpia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, efou do Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, com base no valor total do contrato e ARTs efou RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuagéo,
quitada(s) nos termos da Resolugdo n° 1.025/09 — CONFEA e da Resolugdo Normativa CFA n® 337/2006
devidamente recolhida, para figurar no processo licitatério e ordem de inicio dos servigos.

b) Comprovante de contratagdo de seguro de responsabilidade civil com importdncia assegurada
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato com vigéncia idéntica ao periodo de execugao
dos servigos, inclusive prorrogagdes, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100%
(cem por cento) do valor da avenga.

¢) No caso da empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU
do Estado de Séo Paulo, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional.

d) Comprovagdo de vinculo profissional dos responsaveis técnicos indicados no item 5.1.3.3 do edital, que
pode se dar nos termos da Simula n° 25 do TCE/SP.

1. Afiscalizagdo tera até 03 (trés) dias para analisar os documentos entregues e emitir a competente ORDEM
DE INICIO DOS SERVICOS.

2. A ORDEM DE INICIO DE SERVIGO devera ser retirada pela CONTRATADA em até 03 (trés) dias Uteis,
contados a partir da convocagao pela Administracdo que podera ser feita por oficio e/ou e-mail.

3. O prazo para inicio das obras e servigos sera até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento, pela contratada, da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS. Entende-se como obra iniciada
quando a Contratada colocar operarios trabalhando na instalagéo da obra.

4, A CONTRATADA devera colocar placas de identificagdo dos servigos, no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias corridos apds a expedi¢do da ordem de servigos, nos locais a serem indicados na referida ordem,
conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizagao.

2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. Executado o objeto contratual, sera ele recebido em conformidade com as disposigdes contidas no Art. 73 da
Lei Federal 8.666/93.

a) Provisoriamente: apds vistoria completa pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 {(quinze) dias da comunicagéo
escrita da Contratada.

a.a) O recebimento provisdrio sera caracterizado pela emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
com expressa concordancia em receber o objeto provisoriamente.
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b) Definitivamente: mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, de até 90 (noventa) dias da expedigdo do Recebimento Provisorio, pela Secretaria de Obras.

b.a) O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado desde que o agente recebedor tenha aprovado a
completa adequag&o do objeto aos termos contratuais.

2. Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, podera rejeita-lo
no todo ou em parte se ndo corresponder as especificagbes do Termo de Referéncia, determinando sua
substituicio ou corregao, ou ainda, sua complementagéo se houver diferenga de quantidades ou de partes.

3. As irregularidades deverdo ser sanadas pela Contratada, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis,
contados do recebimento da notificagéo por escrito, mantido o prego inicialmente ofertado.

4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da sua responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, e também, ndo exclui a
responsabilidade ético-profissional na execugéo do contrato.

6. RESPONSABILIDADES TECNICAS
O responsavel técnico pelos servigos, podera, sem prejuizo de suas responsabilidades pessoais, fazer-se
representar junto & Fiscalizagdo por técnico habilitado junto ao CREA ou 6rgdo de classe competente, desde que
aprovado pela Administracdo; o qual permanecera no local das obras ou servigos para dar execugdo ao
Contratado, nas condigbes por esta fixada.

A auséncia do responsavel técnico ou de preposto no local da obra implicara sua anotagdo no livro diario e
sujeitara a contratada as penalidades previstas neste instrumento.

A contratada devera observar, ainda, o disposto na Lei Municipal n°. 6.126/2.006 e Decreto Municipal n°.
25.754/2.008 que trata do plano integrado de gerenciamento de residuos da construgéo civil.

Na primeira reunido de trabalho com a fiscalizagdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar plano de
trabalho relativo ao uso racional dos materiais utilizados e a destinagao dos residuos da construgao, visando seu
reaproveitamento na prépria obra ou seu envio as usinas de reciclagem autorizadas pela administragao.

O plano de utilizagdo racional dos materiais empregados na obra e de destinacéio sustentavel dos residuos
produzidos devera ser elaborado de forma que seja absorvido pelos valores pactuados entre as partes quando
da celebragdo do contrato.

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais,
trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, ndo se obrigando a
CONTRATANTE a fazer-lhe restituigdes ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

Os servicos deverdo ser prestados de acordo com as especificagdes constantes neste contrato, no ato
convocatorio e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a
CONTRATADA, nas sangdes previstas. As responsabilidades das partes na execugdo deste Contrato sdo as
comuns nele implicitas ou expressas, com base na Lei de Licitagdes, e aos demais instrumentos legais que
regem o assunto.

Na execucdo dos servicos obrigar-se-d4 a contratada a manter com o fiscal designado, um Diario de
Ocorréncias para anotagdes de ordens, recomendagdes, faltas, defeitos observados, atrasos, etc.

A contratada obrigar-se-4, ainda, a tomar conhecimento diario através de seu representante, das observacdes
feitas no Diario e regularizar as faltas ou defeitos observados.

10. Obrigar-se-a a contratada as suas expensas, promover a sinalizagio viaria necesséaria, visando a protegdo dos

1.

funcionarios e evitar acidentes a terceiros.

Obrigar-se-a a contratada a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 6nus para o Municipio,
qualquer funcionario seu que, por solicitagdo justificada da Administragdo, ndo deva continuar a participar da
execugédo dos servigos.

12. Caso a contratada deixe de honrar as obrigagGes trabalhistas com seus empregados incorrera em falta grave,

estando sujeita, além das penalidades acima previstas, & resciséo contratual, sem prejuizo de acdo regressiva
por parte da Administragdo em caso de condenagao a responsabilidade subsidiaria imposta pela Justica do
Trabalho, a teor do Enunciado n°. 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
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Incorrera na mesma falta se deixar de atender as normas atinentes & seguranca e medicina do trabalho,
especialmente as relativas ao Programa de Protegdo Respiratéria (PPR), Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais (PPRA), Servigo Especializado de
Engenharia e Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT); bem como néo se verificar o fornecimento e o
uso de Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) e uniformes adequados como forma de impedir riscos & satide
de seus empregados.

Para verificacéo da regularidade da Contratada junto a seus empregados, podera a Contratante exigir a qualquer
tempo documentos comprobatérios de tal situagao, além da fiscalizagéo regular por parte da Administragao.

Em havendo necessidade de obtengdo de licengas junto aos 6rgdos extemnos de protecdo ambiental,
concessionarias de servigo piblico, agéncias reguladoras e outros, estas serdo de responsabilidade da
contratada, sem dnus para a contratante, cabendo a Administragao apenas fornecer os elementos necessérios
para a obtengdo do documento.

A realizagao de ensaios e testes quando necessarios correra por conta da Contratada.

Cumprir as determinagdes da NR 18, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que forem aplicaveis
nesta contratagao.

A CONTRATADA devera manter em dia o pagamento de despesas relativas a prémios de seguros durante todo o
periodo da obra, contra fogo, responsabilidade civil da CONTRATADA bem como outros seguros exigiveis para o
tipo de objeto de que trata o presente contrato.

A CONTRATADA ndo poderd se prevalecer de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de qualquer
omisséo, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades, estando ainda, obrigada a
satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagdes

A CONTRATADA devera, se necessario, manter contato com as reparticées publicas competentes para o fim de
obter eventuais aprovagdes necessarias ao cumprimento dos servigos a serem executados, bem como solicitar
as ligagdes diversas e inspegbes necessarias.

As partes responderéo por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigagées contratuais, além de outras
cominages definidas na legislagéo em vigor.

Sera efetuada pela CONTRATANTE fiscalizagdo na obra durante a execugdo dos servigos, por um ou mais
engenheiros por ele credenciados, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agio de
orientagéo geral, controle, coordenagéo e fiscalizaggo.

Deve a CONTRATADA permitir o livre acesso, a qualquer tempo, do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento a ser pactuado, bem como aos
locais de execugéo da obra, quando em miss&o de fiscalizagio ou auditoria, devendo-se inclusive permitir o livre
acesso dos 0rgaos ou entidades publicas concedentes ou contratantes, bem como dos érgdos de controle
externo e interno a seus documentos e registros contabeis

A fiscalizagdo exercida pelo CONTRATANTE nao excluird ou reduzird a responsabilidade da CONTRATADA
pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, os servigos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

Somente serdo executados os servigos imprevistos que tenham sido prévia e expressamente justificados e
aprovados pelo MUNICIPIO DE GUARULHOS, e, apds o competente TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato,
observado o disposto no artigo 65 da LEI FEDERAL N°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes, desde que
verificada a disponibilidade orgamentaria.

7. DAS PENALIDADES e RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucio total ou parcial das condigbes pactuadas sujeitard a Contratada as seguintes penalidades,
garantida prévia defesa, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis:

a) Adverténcia;

b} Multa; y
5
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c¢) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagbes promovidas pelo MUNICIPIO DE GUARULHOS e
impedimento de contratar com a Administragdo Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 87, inciso Il da Lei Federal n® 8.666/93;

d) declarago de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, respeitado o disposto no
artigo 87, 1V, da Lei n.° 8.666/93.

. A sangio de adverténcia de que trata a alinea "a" do subitem 7.1 sera aplicada nos casos em que o
descumprimento das obrigagbes e responsabilidades assumidas neste instrumento ndo tenha acarretado
quaisquer transtornos ao desenvolvimento dos servicos do Orgdo Gestor, desde que n3o caiba a aplicagéo de
sangao mais grave;

. Amulta de que trata a alinea "b" do subitem 7.1 sera aplicada da seguinte forma:

a) Nos casos de atraso na execugdo do objeto ou na execugdo parcial, que se prolongue até o 10° {décimo)
dia, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, sera aplicada multa moratéria de
0,5% (meio por cento) ao dia, calculado sobre o valor do Contrato;

b) Nos casos de atraso na execugdo do objeto ou execugdo parcial, que se prolongue do 11° (décimo
primeiro) ao 30° (trigésimo) dia, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, sera
aplicada multa moratéria de 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;

c) Pela recusa da Contratada em corrigir/substituir produto eventualmente rejeitado pelo MUNICIPIO ou pela
corregao/substituicao fora do prazo estipulado, aplicar-se-& multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato;

d) Nos casos de inexecugéo total da obrigagéo, que se configura com a recusa injustificada em assinar o
Contrato no prazo estipulado, bem como com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta)
dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual, incidira multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do Contrato.

Para aplicagéo da multa de mora, t&0 logo constatado o atraso injustificado, o Qrgdo Gestor deste Contrato
acionara, por meio de memorando, o departamento financeiro deste MUNICIPIO, para que proceda ao desconto
por ocasido do pagamento das notas fiscais/faturas, ainda que inexista relagdo de causa e efeito entre o valor
faturado e o fato gerador da multa.

. A Contratada ficara suspensa do direto de participar de licitagdes promovidas pelo MUNICIPIO DE
GUARULHOS, e impedida de contratar com a Administragao, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo
da aplicagéo das demais sangGes cabiveis & espécie, caso venha a descumprir a avenga, total ou parcialmente,
mediante a pratica de quaisquer atos nao previstos no subitem 7.3.

. Asuspenséo é a sangdo que impede temporariamente a empresa de participar de licitagdes e de contratar com
a Administragdo Municipal e podera, a critério da Administrag&o, ser aplicada em conformidade com os prazos a
seguir:

a) 06 (seis) meses nos casos em que a Contratada deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma proviséria, ou, em original ou copia
autenticada, de forma definitiva;

b) 12 (doze) meses nos casos em que a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo celebrar este contrato ou instrumento equivalente, ensejar o retardamento na execugao do objeto ou
falhar na execugdo da avenca;

c) 24 (vinte e quatro) meses nos casos em que a Contratada praticar quaisquer atos ilicitos, com vistas a
frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidéneo, ndo mantiver a proposta de pregos, fizer
declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagens decorrentes da adjudicagéo do objeto licitado ou deixar
de recolher aos cofres plblicos os valores atinentes a penalidade pecuniéria aplicada;

. Aaplicagéo da penalidade de suspensdo ou impedimento implicara o imediato descredenciamento da empresa
do cadastro de fornecedores do Municipio de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.

O prazo para pagamento das muitas sera de 05 (cinco) dias Gteis a contar da intimag&o da empresa apenada. A
critério da Administragéo e sendo possivel, o valor devido sera descontado da importancia que a empresa tenha
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a receber do Municipio de Guarulhos. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.

9. A Contratada somente deixara de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes
hipéteses:

a) Comprovagéo da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, que tenham tornado impossivel o cumprimento
da obrigacdo, e/ou;

b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a Administragao.

10. As multas e demais penalidades previstas neste Contrato so independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladamente ou cumulativamente.

11. Das decisSes de aplicagdo de penalidade, caberé recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93,
observados os prazos ali fixados.

1. Recursos contra decisdes de aplicagdo de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de LicitagGes e
Contratos e protocolizados em dias Uteis, das 8h30 as 16h30, na Avenida Salgado Filho, 886 — Centro -
Guarulhos - SP.

2. Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio eletronico ou qualquer outro
meio de comunicacdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a pega inicial original ndo tiver sido
protocolizada.

3. Apbds o vencimento do prazo recursal, os valores serdo cobrados nos moldes do subitem 7.4. Nao havendo
pagamento, o valor sera inscrito em divida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

4. As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximira a
Contratada da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas em decorréncia
de seus proprios erros e omissoes.

12.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: s6 serdo admitidos os recursos na forma estabelecida pelo artigo 109, da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteragdes.

13.A resciséo contratual se dara nos casos elencados no artigo 78, e na forma estabelecida no artigo 79, com as
consequéncias previstas no artigo 80, todos da lei Federal 8.666/93, sem prejuizo das sangdes enumeradas no
artigo 87 do mesmo diploma legal.

1. Aresciséo de que trata o item anterior acarretara ainda como consequéncia 8 CONTRATADA, a execugao
da garantia contratual, para ressarcimento da administragao dos valores das multas e indenizagbes devidas,
sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei 8.666/93.

2. A Contratada reconhece os Direitos da Contratante no caso de Rescisdo Contratual Administrativa,
conforme dispde o inciso IX do artigo 55 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

8. DISPOSIGOES GERAIS

1. CONDIGOES INTEGRANTES: Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrigbes, o
edital e seus anexos (Termo de Referéncialespecificagdes técnicas, projeto basico, planilha de pregos)
que regeu a licitagéo, de que o mesmo decorre, e a proposta da CONTRATADA, essa somente naquilo em
que né&o colidir com as disposigdes legais.

2, ACRESCIMOS OU SUPRESSOES: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessaria, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
contratado.

3. MANTENGA DAS CONDIGOES HABILITATORIAS: A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao
contratual, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, as condigdes habilitatorias exigidas na
respectiva licitagéo.

4. E vedada a subcontratagso, cess&o ou transferéncia no todo ou em parte do objeto licitado.

5. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas seréo utilizados unica e
exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislagdo aplicavel
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sobre seguranca da informagéo, privacidade e protegao de dados, inclusive, mas nao se limitando a Lei Geral de
Protecé&o de Dados (Lei Federal n° 13.709/2018) e ao Decreto Municipal n® 38.145/2021 e alteragdes.

FORO: As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicilio legal,
para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Estando as partes concordes com as clausulas transcritas no presente Contrato, assinam os representantes, em
duas vias de igual teor e forma, conforme normas estabelecidas pela Legislagao vigente.

Guaruhos, 27 DEZ 203

ENGENHARIA LTDA:17330253000126
LTDA:17330253000126 Dados: 2023.12.14 15:20:43
-03'00

INFRATECH ENGENHARIA LTDA.
Nome legivel; 11 (o Y. NN
RG: O drcane’ \.(’v e Urien
no 44.090. 166.7 T YT

Ol |

746 561, 29F -
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1. Objeto
Trata o presente Termo de Referéncia da Contratagio de Empresa de Engenharia Especializada em demoligéo
de construgbes, para a execugdo dos servigos de demoligio do reservatério elevado em concreto armado
(tipo torre), na sede da Coordenadoria de Protegio e Defasa Civil de Guarulhos, localizada na Rua
Orlandia, 261 - Jardim Santa Francisca (Figura 1) e Projeto Basico.

Figura 1: Localizagao do Reservatério Elevado

i+ Orlandia

2. Justificativa
A presente contratagéo se justifica pelos seguintes fatos:
* O reservatorio elevado em tela ndo esta sendo utilizado hé décadas;
* A proximidade dos vestiarios masculino e feminino dificulta o acesso das pessoas;
A unidade em tela est4 ocupando um espago que sera utilizado para outras finalidades de interesse da
Coordenadoria de Protegao e Defesa Civil de Guarulhos.

3. Escopo dos servigos
a) Fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e veiculos necessarios & execugio dos servigos de
demoaligao do reservatorio elevado em concreto armado;
b) Carga, fransporte e disposi¢do final dos entulhos gerados, em conformidade com a Lei Federal
12.305/2010, que regulamentou a Politica Nacional de Residuos Sélidos e a Lei Municipal 7572/2017, que
disciplina as medidas de regularizacéo e de fiscalizagdo relativas ao descarte irregular de residuos sélidos e da
outras providéncias. Os residuos sdlidos provenientes da demoligdo deverao ser, preferencialmente, destinados
ao sistema de reciclagem do municipio. A contratada devera apresentar comprovante de destinagéo do residuo
gerado, como requisito para o fechamento da medigao dos servigos executados;
¢) Adogéo de todas as medidas para a garantia da seguranga coletiva, uma vez que existem edificagbes nas
proximidades do reservatério a ser demolido, em conformidade com a NR 18;
d) Disponibilizag&o, aos empregados, de todos os equipamentos de protegdo individual (EPIs) compativeis com
a natureza dos servigos, em conformidade com a NR6;

e) Acompanhamento técnico por parte do responsavel técnico da contratada, profissional com as atribui¢des de
engenheiro civil ou tecnélogo em obras civis, com registro no CREA. Devera ser apresentada ART relativa a esta

intervengao.
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f) Servicos complementares, tais como remogéo e reposigéo de telhado com telhas de cimento amianto e
limpeza final da obra.

. Caracteristicas principais do reservatério a ser demolido

O reservatorio elevado em concreto armado, tipo torre, apresenta a seguintes principais caracteristicas (ver
desenho do reservatério em anexo):

+ altura total: 12,5 m;

» didmetro interno: 1,50m;

* composto de aduelas de concreto armado com 52 ¢m de altura e estrutura de concreto armado interno
(pilares e vigas), além da laje de fundo e de cobertura.

. Visita ao local da obra

Tendo em vista o grau de dificuldade dos servigos ora licitados, conforme mostrado nas fotos abaixo,
recomendamos que seja feita uma visita prévia ac local antes da elaboragdo da proposta comercial, por parte
dos licitantes. Esta visita técnica, no entanto, ndo serd requisito para a habilitagdo das empresas para a
participacao nesta licitagao.

Figura 2 - Vista parcial do reservatorio e edificagées vizinhas.
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Figura 3 - Vista parcial do reservatério e edificagoes vizinhas.

6. Fiscalizagdo da obra
Fica assegurado ao Contratante o direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, com
livre acesso aos locais de trabalho e a obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios, referentes
ao objeto da presente contratagdo. Serdo designados, pela contratante, fiscal para o acompanhamento dos
servigos.
Cabera ao fiscal da obra avaliar a qualidade dos servigos executados, bem como aprovar as medigdes
realizadas.

7. Prazo para inicio dos servigos
A contratada tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura do contrato, para iniciar 0s servigos.
Devera ser encaminhado, previamente, para o fiscal da obra, a relagdo com a identificagdo de todos os
profissionais que fardo parte da equipe que terdo acesso & area de COMPDEC - GRU. As informagdes que
deverdo ser disponibilizadas sdo: nome completo, CPF, nimero do Registro Geral e estado de origem
(Identidade).
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INFRATECH

ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS

Convite n° 06/23 - DLC

Processo administrativo n° 48829/22

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para servigos de demoligdo da torre da caixa d’agua localizada
na sede da coordenadoria municipal de Guarulhos com desmontagem e montagem do telhado — Rua Orlandia
n°261 Jd. Santa Francisca

BDI (%) N° Contratada
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS Servigas | Materiais | Data Base: | Date:
25,00 14,57 07/23 05/09/2023
“BRA: DEMOLIGAO DO RESERVATORIO ELEVADO Revisio 0 | N° Folha:
Item Especificagdo do Servigo Fonte P
hd ; regos R$
N Unid Quant. g0 R9)
Prego Unitario | Total
1 | SERVIGOS
11 | SERVICOS PRELIMINARES
111 | REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI
REAPROVEITAMENTO (PORTA METALICA NA BASE DO 97644 M2 0,95| R§ 11,22 * R$ 10,86
RESERVATORIOQ).
112 | REMOGAD DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, | SINAPI 5
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97647 M2 40,00 | R$ 4,19 - R$ 167,60
SUB-TOTAL 1 R$ 178,26
12 | SERVIGOS TECNICOS
121 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO OTORRE | SINAPI A
O (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 97064 M 24 | Rs2262 /|  Rss54288
122 | DEMOLIGAO DE PILARES, VIGAS E ADUELAS EM CONCRETO SINAPI
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97626 M3 17,31 R$ 749,26 / R$ 6.477,00
123 | DEMOLIGAO DE PILARES, VIGAS E ADUELAS EM CONCRETO SINAPI
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 97627 M3 |183 R$ 343,70 /| RS 628,97
REAPROVEITAMENTO. A~
. 124 | DEMOLIGAD DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, | SINAPI :
SEM REAPROVEITAMENTO. 97629 M3 0,71 R$ 154,75 /| RS 108,87
1.25 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TRANSPORTE DE | SINAPI P
ENTULHOS ATE O LOCAL DE CARGA NO CAMINHAO). 88316 H 240,00 | R$ 27,32 R$ 6.666,80
1.26 | REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIA 6M3. CDHU | apog22 UN |500 R$ 468,00 - R$ 2.340,00 \JP
SUB-TOTAL 2 RS 15.655,61
1.3 | SEGURANGA COLETIVA
1.3.1 | COLOCAGCAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. SINAPI | g7p82 M2 7540 | R$ 8,94 RS 523,28
132 | COBERTURA PARA PROTEGAO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA | SINAPI
DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. 97066 | M2 1000 | R$9730 /| R8$673.00
133 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. SINAPI | gaass M2 12,00 | RS 155,02 4 R$ 1.860,24
SUB-TOTAL 3 RS 3.366,52
14 | REPOSIGAO DO TELHADO E LIMPEZA DA OBRA
141 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 SINAPI
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 94218 M2 40,00 | R§ 113,74/ R$ 4.549,60
142 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. SINAPI | geg11 M2 100,00 | R$ 4,50 RS
1.4.3 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ, SINAPI | go814 M2 100,00 | R$ 2,45 4
ria LTDA 5
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42 47 20
F3
515
A
ENGENHARIA y
SUB-TOTAL 4 RS 5.244,80
15 | ACOMPANHAMENTO TECNICO E SEGURANGCA DO TRABALHO
151 | ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DA OBRA, | SINAPI
POR PARTE DA CONTRATADA 9777 | W 80,00 | RS 104,63 RS 8,370,40
152 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (HORISTA) SINAPT | 100308 | R 80,00 | R868.00 RS 5.440,00
SUB-TOTALS R8 1301040
SUBTOTAL SERVIGOS - SEM BDI o RS 38.245,39
SUBTOTAL SERVIGOS - GOM 801 RS 47.806.74
2 [INSUMOS
2.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENGAIXE, TIPO DE
TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00° M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU SINAPI| 10527 | MXMES | 36 | R§24.00 4 Rs 804,00
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAQ
~___ |INCLUINSTALACAG) .
2.2 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,08 M (SEM AMIANTO) | SINAPI 34486 UN 10 RS 349,24 /| RS 3.492,40
2.3 | LOGAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 I, PARA SINAPI
ESCRITORIO E ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 10776 | MES 15 |Rsess21 f  Re104882
SANITARIO.,
SUBTOTAL INSUMOS SEM BDI RS 5.405.22
SUBTOTAL INSUMOS COM B0 6 10i0
TOTAL GERAL (COM BDI) R$ 53.999,50

Séo Caetano do Sul, 04 de Outubro de 2023

FELLIPE

INFRATECH HARIA LTDA
ROC ARTINS
CPF 417.267.108-07-RG 36.666.300-8

Sécio Diretor

P S

e

s

<

/;w o A /Jfﬂm b

INFRATECH ENGENHARIA LTDA
_,IU LIANO ARJONAS GIBRAN
r,-"CPF ~ 226.561.298-77-RG. 44.090.166-2
/ Sécio Diretor

INFRATECH ENGENHARIA LTDA

ulim, n 114 -

Briasil.- CEP
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INFRATECH

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Convite n° 06/23 - DLC

Processo administrative n° 48829/22

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para servigos de demoligfo da torre da caixa d’agua localizada
na sede da coordenadoria municipal de Guaruthos com desmontagem e montagem do telhado — Rua Orlandia
n°261 Jd. Santa Francisca

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DURACAO (DIAS)
ETAPAS 30 | 60 PRECO TOTAL (%
RESUMO GERAL TOTAL DURACAO SEMANAL
" Tontratagfio de empresa especializada
para
demoligdo do reservatério elevado em
concreto
armado (tipo torre), na sede da
Coordenadoria de
Protegéio e Defesa Civil de Guarulhos
1 - Servigos Preliminares RS 222,83 RS 222,83
0,41%
- i i . R .569,51
2- Servigos Técnicos R$ 19.569,51 $ 19.569,5 3624%
3- Seguranga coletiva R$  4.195,65 R$  4.195,65 777%
4- Reposicdo do Telhado e limpezada | R$  6.555,75 R$  6.555,75 o
obra 12,14%
5- Acompanhamento Técnico e R$ 17.263,00 R$ 17.263,00
Seguranga do 31,97%
| Trabalho
* » Insumos RS  6.192,76 R$  6.192,76 1147% ,/L
TOTAL MENSAL RS R%
o 42.294,31 11.705,18
TOTAL ACUMULA ) RS RS RS 53.999,50 | 100,00% "P
N 4229431 53.999.50
S#o Caetano do ¢Outubro de 2023
NN
INFRATECH EN RIA LTDA INFRATECH ENGENHARIA LTPA
FELLIPE ROC JULIANO ARJONAS GIBRAN

CPF 417.267.108-07-RG 36.666.300-8 CPF - 226.561.298-77-RG. 44.090.166-2
Sécio Diretor Sécio Direto
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARULHOS (Coordenadoria Municipal de Protecdo e Defesa Civil).
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N°: 040701 j202.DLC (Proc. Adm. n° 488829/2022).

OBJETO: Demoli¢do da torre da caixa D' agua localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos
com desmontagem e montagem do telhado - Rua Orlandia, n® 261 - Jd. Santa Francisca.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual,
estar@o sujeitos a anélise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugéo n® 01/2011 do TCE/SP;

¢) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagBes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletrdnico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n° 01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagéo Cadastral” anexa(s);

e) e de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

Guarulhos, 27 DEZ 2013

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE;

[ Nome: GUSTAVO HENRIC COSTA
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 313.006.468-02

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICACAOQ DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome: WALDIR PIRES
Cargo: Coordenador Municipal de Protegéo e Defesa Civil
CPF: 045.013.758-92

I

. -
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Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: WALDIR PIRES B

Cargo: Coordenador Municipal de Prot/egézye‘DTafesa Civil
CPF: 045.013.758-92

2 e
AssiW /ﬂ_@/f% \

Pela CONTRATADA:

™ 7

Nome: “'md'm\(‘, ( ANAGvea {U.ilt."}a:-w
Cargo: ( ’\)'G APy~ 0 Py

. 1(:&"./';-'{_ A:‘{ AHAC
CPr: J26.56). 29¢ - 1

Assinatura: INFRATECH ENGENHARIA Assinado de forma digital por INFRATECH
ENGENHARIA LTDA:17330253000126
LTDA:17330253000126 Dados:2023.12.14.15:21:19.0300"

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: WALDIR PIRES "

Cargo: Coordenador Municipal de PW% Civil
CPF: 045.013.758-9

e
Assin?ura:/ W \
\ZL//

s S,

GESTOR(ES) DO CONTRATO: _ .

. i = K - —
Nome: fFI= C [ T s/ g
Cargo:,---""h , EC

R~ 22246 BY86 67

Assinatura: R
ssinatura g

RESPONSAVEL POR PROCESSOS LICITATORIOS: e \
Nome: GILMAR VELOSO DA SILVA /
Cargo: Diretor do Departamento ge Licitagoes %dﬂfralos = e

CPF: 027.475.218-26 P

Assinatura: _ /zf—f’" ] /

, f
DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Nome: B
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) O Termo de Ciéncia e Notificag&o efou Cadastro do(s) Responsavelis) deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a
pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento,
monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com
atribuigbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestaces de contas, caso o signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n° 11/2021)
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