[ GuARULHOS

EDITAL
CONVITE N°06/2023-DLC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 48829/22

OBJETO: Contratagcdao de empresa especializada para servigo de demoli¢gao da
torre da caixa D' agua localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Gua-
rulhos com desmontagem e montagem do telhado - Rua Orlandia, n° 261 - Jd.
Santa Francisca.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO

DATA E HORARIO DA SESSAO: 04/10/2023 as 09h00min

A sessao publica de processamento do Convite sera realizada, no dia e horario acima indi-
cados, na Secretaria da Fazenda, situada a Av. Salgado Filho, 886 — Centro — Guarulhos/SP
— CEP 07115-000.

O ENVELOPE UNICO contendo os documentos de habilitagdo e a proposta comercial sera

recebido no enderego acima mencionado.

Fundamento Legal: Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes e Lei Complementar n° 123/2006, al-

terada pela Lei Complementar n°® 147/2014.
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PREAMBULO

O DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS torna publico a quem possa interes-
sar que de ordem do Senhor Prefeito Municipal e conforme processo administrativo acima
epigrafado, acha-se aberta a CONVITE do tipo MENOR PRECO, conforme objeto do certa-
me, adiante discriminado, ficando o Edital e seus anexos a disposi¢cdo dos interessados,
para ler e obter o texto integral do Edital, no Departamento de Licitagcdes e Contratos, na Se-
cretaria da Fazenda, Secao Administrativa de Expediente do Departamento de Licitacbes e
Contratos, situado a Av. Salgado Filho, 886 — Centro — Guarulhos/SP — CEP 07115-000,
onde os participantes deverao entregar o envelope contendo documentos e propostas.
Quando houver auséncia de participantes, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
do Departamento de Licitagbes e Contratos — CPL podera efetuar nova publicacéo do Edital,
marcando data e horario para reabertura da licitacéo, ficando a aquisicao do Edital a disposi-
cao dos interessados.

A presente licitagdo reger-se-a pelas normas estabelecidas na Lei Federal n°. 8.666, de 21
de junho de 1993, e alteragbes posteriores, bem como pela Lei Complementar 123/2006 al-

terada pela Lei Complementar n® 147/2014.

1. OBJETO
1.1. O presente Convite tem por objeto contratagcao de empresa especializada para
servigo de demoli¢ao da torre da caixa D' agua localizada na sede da Coordenado-
ria Municipal de Guarulhos com desmontagem e montagem do telhado - Rua Or-
landia, n°® 261 — Jd. Santa Francisca, conforme descrito no ANEXO Illl - Termo de Re-
feréncia e demais anexos.
1.2. E parte integrante dos servicos:
1.2.1. O fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas neces-
sarios ao servico descrito na Planilha de Quantitativos e Precos Maximos da PMG;
1.2.2. O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra até o lo-
cal dos servicos;
1.2.3. O transporte de todos os residuos resultantes da execugao dos servigos até os
locais indicados pela fiscalizacao; os residuos sélidos provenientes de demolicéo e
de fresagem deverdo ser prioritariamente destinados ao sistema de reciclagem do

Municipio;



| oty | Folha

PA 48829/22

e M
CIDADE DE ==

GUARULHOS Rubrica

1.2.3.1. Carga, transporte e disposicao final dos entulhos gerados, em conformidade
com a Lei Federal 12.305/2010 que regulamentou a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e a Lei Municipal 7572/2017, que disciplina as medidas de regulamentacgao e
de fiscalizacao relativa ao descarte irregular de residuos sélidos e da outras providén-
cias.
1.2.4. A CONTRATADA devera colocar placas de identificacdo dos servigos, no prazo
maximo de até 15 (quinze) dias corridos apds a expedigdo da ordem de servi¢os, nos
locais a serem indicados na referida ordem, conforme modelo a ser fornecido pela fis-
calizagao;
1.2.5. Adogao de todas as medidas para a garantia de seguranga coletiva, uma vez
que existem edificacbes nas proximidades do reservatoério a ser demolido, em confor-
midade com a NR 18.
1.3. As empresas deverao disponibilizar equipes e equipamentos necessarios ao cumpri-
mento do cronograma estabelecido.
1.4. A execugdo dos servicos devera obedecer aos projetos, as normas técnicas da
ABNT, as especificacdes do Termo de Referéncia (ANEXO Ill), além das diretrizes da
fiscalizacao e todas as demais condicdes e anexos deste edital.
1.5. A vigéncia contratual iniciar- se- a na data da assinatura do contrato encerrando- se
com o recebimento definitivo do objeto.
1.6. O prazo para execugao total dos servigos sera de 45 (quarenta e cinco) dias corri-
dos contados da data do recebimento, pela contratada, da Ordem de Inicio dos Servi-
¢os, emitido pela Secretaria de Obras, podendo ser prorrogado, desde que devidamen-
te justificado e autorizado expressamente e atendidos os requisitos previstos na Lei Fe-
deral n°. 8.666/93, e alteracbes posteriores.
1.6.1. O prazo para retirada da Ordem de Servigos sera até 03 (trés) dias uteis, con-
tados a partir da convocacéao pela administragao que podera ser feita por memorando
e enviado via e-mail.
1.7. A despesa com a realizagao dos servicos objeto desta licitagao, incluso o BDI
referencial de 25,00%, para Servigcos e BDI referencial de 14,57% para Materiais e
Equipamentos, esta estimada em R$55.145,49 (Cinquenta e cinco mil, cento e
quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), e ocorrera a conta da(s) Dotagao
(6es) Orcamentaria(s):
+ 2289-3210.0618200362.136.01.1100000.339039.000
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1.8. REGIME DE EXECUCAOQ: Os servicos serdo realizados sob o regime de execucéo
indireta de empreitada por pre¢o unitario, na forma do artigo 6°, VI, alinea “b” da Lei
n°. 8.666/93.

2. CONDIGOES DE EXECUGAO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

2.1. O objeto da presente licitagdo devera ser executado/fornecido na forma e condigbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO
3.1. Sera vedada a participagdo de empresas:

a) reunidas sob a forma de consércio, qualquer que seja sua forma de constituicao,

ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

b) declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer érgéo ou entidade da

Administragao Publica Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal;

¢) suspensas temporariamente/impedidas de licitar ou contratar com a Administragcao

Publica Direta e/ou Indireta do Municipio de Guarulhos, em conformidade com a Su-

mula 51 do TCE/SP, nos termos do inciso lll do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 e nos ter-

mos do artigo 7° da Lei n® 10.520/02;

d) com faléncia decretada;

e) das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal de Guarulhos.
3.2. Além dos convidados, poderao participar desta licitacdo as empresas interessadas,
do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, legalmente constituidas, que satisfa-
gam as condi¢des estabelecidas neste Edital, que, automaticamente aceitem e atendam,
na integra os termos do mesmo e seus anexos

3.2.1. As empresas ndo convidadas, deverdo apresentar dentro do ENVELOPE UNI-

CO além dos documentos exigidos nos itens 5 e 6, original ou cépia autenticada

de Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pela Prefeitura Municipal de

Guarulhos, com plena validade na data fixada para apresentacao do envelope.

4. ABERTURA DA LICITAQAO
4.1. No dia, horario e local designados no preambulo deste Edital, tera inicio a sessao
publica de processamento desta licitagcdo, que sera conduzida pela CPL e realizada em

conformidade com a legislagao pertinente, iniciando-se com o recebimento do ENVELO-
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PE UNICO contendo os documentos de habilitagdo e propostas comerciais dos interes-

sados em participar do certame, que deveréo apresentar o que se segue:
41.1. Os envelopes poderdao ser enviados por meio de SEDEX ou meios
assemelhados, para o endereco citado na capa do edital, com referéncia a presente
referente licitacdo, desde que recebidos pela comissao até a data e horario de
abertura do certame, sendo de responsabilidade dos participantes a postagem em
tempo habil.

4.2. Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (s6cio, proprietario, dirigente ou assemelha-
do), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-
se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.
b) Tratando-se de Procurador, instrumento publico de procuragao ou instrumento par-
ticular com assinado pelo do representante legal, do qual constem poderes especifi-
cos para anuir, transigir ou renunciar a direitos em nome da empresa, bem como pra-
ticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular,
o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma da ali-
nea “a”.

4.3. O representante legal ou procurador deveréao identificar-se exibindo documento ofici-

al de identificacdo que contenha foto.

4.4. Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um

deles podera representar apenas uma empresa/ licitante.

4.5. As licitantes/ representantes deverao obedecer a todos os protocolos necessarios a

prevencao do COVID-19.

4.6. OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO e a PROPOSTA COMERCIAL devera ser

apresentada em ENVELOPE UNICO e identificado na sua parte externa com os dizeres:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
CONVITE N°......... |

PROCESSO N°........... |

DATA DA REALIZA(}AO: ........ Y
HORARIO DE INICIO DA SESSAO:
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RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

ENVELOPE UNICO

4.7. Toda a documentagdo devera estar preferencialmente: fixada com grampo de trilho
em volumes especificos, em uma Unica via, com suas folhas rubricadas e numeradas se-
quencialmente, precedida de indice e contendo, ao final, o Termo de Encerramento, con-
stando o numero de folhas, assinado por representante legal ou procurador. Na capa, in-

serir os dados apresentados no item 4.6.

5. DA HABILITAGAO

5.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem os documentos rela-
cionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos das DISPOSIGOES
GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ITEM 5.2.
5.1.1. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso
5.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
5.1.1.2. Ato constitutivo e alteracbes subsequentes, ou contrato consolidado, devi-
damente registrado, em se tratando de sociedade comercial, €, nho caso de socie-
dade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administrado-
res; ou
5.1.1.3. Inscricao no Registro Civil de Pessoas Juridicas do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e enderegos dos diretores
em exercicio.
5.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estran-
geira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funciona-
mento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL
5.1.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minis-
tério da Fazenda (CNPJ);
5.1.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e com-
pativel com o objeto deste certame;
5.1.2.3. Certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
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todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por ela ad-
ministrados, inclusive créditos tributarios relativos as contribui¢ées sociais, confor-
me Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02 de outubro de 2014.

5.1.2.4. Certidao de Regularidade de situagao quanto aos encargos tributarios Es-
taduais, expedido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado
do domicilio ou sede da licitante ou declaracdo de isencdo ou de nao incidéncia
assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, quando nao
houver obrigatoriedade de inscricdo da empresa, conforme Modelo ANEXO I-A.
5.1.2.5. Certiddao de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios
Municipais, ou declaragao de isencao ou de nao incidéncia assinada pelo repre-
sentante legal da licitante, sob as penas da lei, quando n&o houver obrigatorieda-
de de inscricao da empresa, conforme Modelo ANEXO I-B.

5.1.2.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
vico — FGTS, através de Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida
pela Caixa Econémica Federal.

5.1.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Traba-
Iho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNTD) nos termos da Lei 12.440/2011.

5.1.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.1.3.1. Original ou cépia autenticada da Certiddo de Registro ou Inscrigdo da em-
presa e de seus responsaveis técnicos, junto ao CREA/CONFEA ou CAU da regi-
a0 a que estiverem vinculados.

5.1.3.2. Atestado(s) ou certiddo(des) de desempenho anterior de atividade perti-
nente e compativel com o objeto da licitagao, fornecida por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, em nome da licitante, comprovando a execucao de

obras ou servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalen-
te ou superior as de maior relevancia do objeto, devendo este estar devidamente
grifado.

5.1.3.2.1. Entende-se por pertinente e compativel atestado(s) comprovando,

os itens indicados conforme tabela abaixo:

Descricao
A | Execucdo de demolicdes de reservatdrios elevados, Caixa D' Agua

B) PROFISSIONAL



CIDADE DE ==t

GUARULHOS

Folha

PA 48829/22

Rubrica

5.1.3.3. Certidao(6es) de desempenho anterior de atividade pertinente e compa-
tivel com o objeto da licitagdo, mediante a apresentacdo da CAT (Certidao de
Acervo Técnico), conforme Sumula 23 do TCE/SP, devidamente registrado e ex-
pedido pela entidade competente — Sistema CONFEA/CREA e/ou CAU, compro-
vando a execugao de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e

operacional equivalente ou superior ao objeto do contrato.

Descricao
A | Execucdo de demolicdes de reservatdrios elevados, Caixa D' Agua

5.1.3.4. Para a composicado dos quadros acima foram selecionados, dentre os ser-
vigos que compdem a planilha de orgamento, os que atendem aos critérios abaixo
de forma isolada ou simulténea, cuja finalidade consiste em acautelar a futura
contratacdo quanto a boa e suficiente qualificacdo das participantes do certame,
fundamentada no art. 37, XXI da Constituicdo Federal, regido pela Lei 8666/93 em
especial no seu art. 30:

. Maior relevancia técnica — por sua complexidade e/ou comprometi-

mento com a qualidade e eficiéncia do produto final entregue;

. Maior valor significativo — por se destacarem perante o valor total da

planilha orcamentaria proposta.

5.1.4. VISITA TECNICA:

5.1.4.1. Por tratar-se de Obras de Engenharia, a visita técnica PODERA ser
realizada para avaliacdo das dificuldades técnicas de acesso, seguranga e
demais caracteristicas do local que deverao ser observadas, a fim de embasar as
consideragdes dos métodos organizacionais e estruturas administrativas a fim de

compor a proposta financeira.

5.1.4.1.1. Por se tratar de uma faculdade da licitante, entende-se que, se nao
efetuar a visita técnica, esta aceitando todas as condicdes do local de
prestacao dos servigos, por inteira responsabilidade.
5.1.4.1.2. Para a visita, a licitante ou o seu representante, devera estar
devidamente identificado.

5.1.4.2. As licitantes que queiram realizar as visitas acompanhadas de

Profissional da Secretaria de Obras, deverao agenda-las com antecedéncia

minima de 48 (quarenta e oito) horas do dia da visita. O agendamento devera ser
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feito junto ao Departamento de Planejamentos e Projetos, no horario das 09:00 as
12:00 e 13:00 as 16:00 horas, através do telefone (11) 2475-9922.

5.1.4.3. O Departamento de Planejamentos e Projetos, deixara a disposi¢ao, para
realizagdo das visitas, Profissionais com habilitacdo a responder qualquer

questionamento de ordem técnica referente ao objeto desta licitagao.

5.1.4.4. A DECLARAGAO DE VISITA TECNICA devera ser firmada pelo

representante legal da empresa, conforme modelo ANEXO I-G .

5.1.5 QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA
5.1.5.1. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pes-
soa juridica.
5.1.5.1.1. Em caso de recuperacéo judicial, devera ser apresentado Plano de
Recuperagao ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem pre-
juizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira
estabelecidos no edital.
5.1.6. REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO: Declaragéo da
licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situagao regu-
lar perante o Ministério do Trabalho, conforme ANEXO I-C.
5.1.7. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR:
5.1.7.1. DECLARAGAO DE INSTALAGOES E APARELHAMENTO TECNICO:
Declaracao da licitante de que, se vencedora, disponibilizara as instalagdes, apa-
relhamento técnico, maquinas, equipamentos, ferramentas, mao de obra e pesso-
al técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto
da licitacdo. (ANEXO I-D).
5.1.7.2. DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL N°
12684/2007: Declaragéo formal elaborada e subscrita por seu representante legal,
de que nado serao utilizados produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composi¢éao, em conformidade com a Lei Esta-
dual n°® 12.684/07 (ANEXO I-E)
5.1.7.3. DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 6.126/06: De-
claracédo de que tem pleno conhecimento da Lei Municipal 6.126/06, que instituiu
o plano de gerenciamento de residuos da construgao civil, assumindo a obrigagéo

de atender aos dispositivos da referida lei, em especial as do artigo 19 e seus pa-
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ragrafos, bem como observar e aplicar as boas praticas técnica e ambientalmente
recomendadas, quando da realizagcdo dos servigos sob a sua inteira responsabili-
dade, assumindo ainda, responsabilidade em seu préprio nome perante os 6rgaos
fiscalizadores, conforme modelo ANEXO I-F.
a) A declaragdo aqui mencionada devera ser impressa, e assinada por seu
representante legal.
5.2. DISPOSIGOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO:
5.2.1. Serao aceitas certiddes positivas de débito, com efeitos de negativa, nos ter-
mos do artigo 206 do Cddigo Tributario Nacional.
5.2.2. A documentacado conforme o caso devera ser compativel com as respectivas
inscricdes nas esferas Federal, Estadual e Municipal, sendo vedada, na apresenta-
¢ao, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos (niumeros de inscri-
¢aono C.N.PJ., I.LE.e C.C.M.).
5.2.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da ma-
triz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
5.2.3.1. Caso a licitante pretenda que um dos seus estabelecimentos, que ndo o
participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera ser apresentada a
documentagdo de ambos os estabelecimentos.
5.2.4. A aceitacdo dos documentos obtidos via "internet" ficara condicionada a confir-
macao de sua validade, também por esse meio, pelo Departamento Geral de Licita-
¢bes e Contratos
5.2.5. Para efeito da validade das certidoes de regularidade de situacao perante a Ad-
ministragao Publica, se outro prazo nao constar da lei ou do préprio documento, sera
considerado o lapso de 06 (seis) meses entre a data de sua expedicéo e a da abertu-
ra do certame.
5.2.6. Os documentos poderao ser apresentados no original, por qualquer processo
de cépia reprografica autenticada por tabelido por forga de Lei, ou a publicagao em
6rgao da imprensa na forma da lei, e serdo anexados ao processo licitatério, inclusi-
ve na hipétese da apresentacdo de documentos originais, exceto a proposta, para a

qual se observara o disposto no item 6.

10
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5.2.6.1. As autenticagbes poderao ser feitas pelos membros da CPL, mediante co-
tejo da copia com o original.
5.2.7. Os documentos exigidos para habilitagdo, ndo poderao, em hipotese alguma,
ser substituidos por protocolos que configurem o seu requerimento, ndo podendo,
ainda, ser apresentados posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame,

exceto na situagao do Item 7.8.

5.3. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO DA MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PE-
QUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).

a) Para usufruir dos direitos da LC n° 123/06 alterada pela LC 147/14, para os fins le-
gais e sob as penas da lei, a licitante devera apresentar, no ENVELOPE UNICO, de-
claragéo da licitante de que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como ME,
EPP ou MEI devendo comprovar tal condigédo, por qualquer meio (contrato social atu-
alizado, documento da junta comercial, etc) admitido no ordenamento juridico vigen-
te.

a1) A auséncia da declaragéo da licitante, implicara no declinio ao direito de usu-

fruir dos direitos da LC n°® 123/06 alterada pela LC 147/14.
b) As ME, EPP ou MEI dever&o apresentar, na data do certame licitatorio, todos os
documentos de habilitagdo exigidos no edital, mesmo que os relativos a regularidade
fiscal apresentem alguma restricdo, devendo estas serem sanadas no prazo estabe-
lecido na alinea “c”.
¢) Havendo alguma restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal, sera assegura-
do o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual perio-
do, a critério da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentacéao, paga-
mento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou po-
sitivas com efeito de certiddo negativa.

@0

d) A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na alinea “c”, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contra-
to, ou revogar a licitagao.

d1) Para os casos especificos de ndo atendimento ao disposto na alinea “d” e ndo

regularizagdo dos documentos de comprovagao da regularidade fiscal, a licitante
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ficara sujeito ao impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Publica,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no edital.
e) No caso de empate sera dada preferéncia de contratagdo para as ME, EPP ou
MEI.
e1) Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas
pelas ME, EPP ou MEI sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a pro-
posta mais bem classificada .
f) Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:
f1) a ME, EPP ou MEI mais bem classificada, apds convocagao, podera apresen-
tar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do certame, no prazo
maximo de 02 (dois) dias utéis situagcdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
f2) ndo ocorrendo a contratacdo da ME, EPP ou MEI, na forma da alinea “f.1”, se-
rdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese da
alinea “e.1”, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
f3) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e em-
presas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subi-
tem “e.1”, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que pri-
meiro podera apresentar melhor oferta.
g) Na hipotese da ndo contratacédo nos termos previstos, o objeto licitado sera adjudi-
cado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
h) O disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6. DA PROPOSTA
6.1. A CARTA PROPOSTA devera ser apresentada atendendo os requisitos abaixo rela-
cionados:
6.1.1. Elaborada em uma unica via, sem emenda, borrdes, rasuras ou entrelinhas,
com o custo unitario e totais propostos para cada item e o valor total geral (custo),
percentual e valor do BDI proposto, e o valor total da proposta, data base, o local e
data.

12
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6.2. Deverao acompanhar a carta proposta:
6.2.1. Planilha com quantitativos e, respectivos, pregcos unitarios, totais, parci-
ais e precgo global dos servigos: em formato idéntico a elaborada pela PMG — ANE-
XO Il
6.2.1.1. Para cumprimento as determinagdes dos artigos 13 e 14 da Lei n°® 5.194
de 24/12/1966, bem como do artigo 1°, inciso IV, da Resolugao CONFEA n° 282

de 24/08/1983, é obrigatéria a assinatura de profissional habilitado na

Planilha de Orgamento, além da mencao explicita ao titulo profissional e ao
numero da carteira profissional de quem subscrever.

6.2.2. Cronograma fisico-financeiro, podendo ser adotado o modelo do ANEXO II.

Nao sera admitida parcela na forma de pagamento antecipado, observando-se as
etapas e prazos de execucdo e a previsao de execugao e a previsdo de desembolso
orcamentario estabelecida. O cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito
aos ajustes em funcdo de motivos de interesse da CONTRATANTE.
6.2.3. Quadro Demonstrativo de BDI detalhando a composi¢gao do percentual ado-
tado.
6.3. Na apresentacdo da proposta de precos, devera ser adotado como critério de
arredondamento a utilizagdo de 02(duas) casas decimais para os itens de quantitativo,
preco unitario com BDI e custos totais e parciais.
6.4. Todos os documentos solicitados neste item deverdo estar no final assinados pelo
representante legal da empresa, devidamente identificado e rubricados em todas as
outras folhas.
6.5. O custo unitario de cada item, total e valor total (custo) proposto constituirdo a unica
e completa remuneracgao para os servigos da obra a que se refere.
6.6. A constatacdo de pregos excessivos ou inexequiveis, contrarios a legislagédo
trabalhista, dissidios coletivos, acordos de categorias etc., com custo zero, ou outras
irregularidades ensejarao a desclassificagao da proposta ofertada.
6.7. A critério da Comisséo, as licitantes poderao ser instadas a apresentar, no prazo de
02 (dois) dias, a contar da intimagdo, a demonstracdo da Composi¢do dos Precos
Unitarios dos servicos referentes aos itens indicados na respectiva planilha. A Comissao
podera proceder a analise da composicdo do preco unitario, e, podera deliberar sobre
sua excessividade ou inexequibilidade, nos termos do § 1° do artigo 48 da Lei Federal n°.
8.666/93.
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6.8. Todos os valores deverado ser apresentados em Reais (R$), incluido no precgo global
da proposta todos os custos, impostos, fretes e toda e qualquer despesa que vier a
incidir sobre o objeto licitado, inclusive o BDI.
6.9. Sao de inteira responsabilidade do proponente o levantamento e quantificagdo dos
materiais e servigos necessarios a execugao do objeto contratado. Nos pregos propostos
deverédo estar inclusos todos os servigos e fornecimentos de materiais e equipamentos
que se fizerem necessarios para o cumprimento integral do objeto contratado.
6.10. A simples participagédo neste certame implica:
a) a plena aceitacao de todas as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos;
b) a inclusdo, na proposta, das parcelas de quaisquer naturezas, diretas ou indiretas,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI pertinentes a for-
magéao do prego dos servigos e que, se vencedora, a licitante entrega-los-a pelo valor
resultante da sua proposta.
¢) as propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital, podendo ser re-
novada a critério da licitante titular da proposta.
6.11. Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificagdes exigidas.
6.12. O preco proposto constituira a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugao dos servigos mencionados no objeto desta licitagao,
incluindo BDI.
6.13. Na hipdtese de ser necessaria a qualquer titulo a utilizagdo de servigos nao cons-
tantes da planilha de quantitativos e pregos maximos da PMG, serdo observados se os
mesmos sao descritos na tabela de precos publicados na SINAPI — JUL/23, CDHU -
JUL/23, acrescidos BDI referencial de 25,00% para servigos, e BDI referencial de
14,57% para materiais e equipamentos, e mantidas as mesmas condi¢des da presente
licitagdo, em caso negativo, serdo entdo compostos, de comum acordo, entre as partes,

retroagindo-os a data base da planilha de quantitativos e precos maximos da PMG.

7. DO JULGAMENTO

7.1. A CPL, ap6s a abertura e analise dos documentos de habilitagdo, procedera, das li-
citantes habilitadas, a verificagdo de exequibilidade das respectivas propostas. Apds

analise, efetuara a Classificagdo e procedera ao respectivo julgamento, que sera divulga-
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do as empresas participantes, na mesma, ou em outra sessao publica designada para tal
fim, ou ainda, através de publicacdo na Imprensa Oficial .
7.1.1. Nao sera analisada a proposta da licitante inabilitada.
7.2. Serao desconsideradas as propostas que nao estiverem de acordo com este Edital,
bem como aquelas que apresentarem borrdes, rasuras, emendas ou ressalvas.
7.3. Nao se admitira proposta que apresente prego global ou unitarios simbdlicos, irris6-
rios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
bem como superiores aos estimados pela Administragao.
7.4. Sera considerada DESCLASSIFICADA, a empresa que apresentar proposta inexe-
quivel em conformidade com o disposto na letra "a" do § 1° do artigo 48 da LEI FEDE-
RAL n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e altera¢des posteriores.
7.5. Apés a verificagdo de exequibilidade das propostas, o julgamento das propostas
sera efetuado pela CPL, que elaborara a lista de classificagdo das propostas, observada
a ordem crescente dos precos apresentados.
7.5.1. No caso de empate, entre duas ou mais propostas, far-se-a a classificagédo por
sorteio publico, na mesma sessao, ou em dia e horario a ser comunicado aos partici-
pantes, pela imprensa oficial, nos termos do artigo 45, § 2°, da LEI FEDERAL N°
8.666, de 21 de junho de 1993, e alteragdes posteriores.
7.6. Sera considerada vencedora do certame a licitante que, atendendo a todas as condi-
¢bes da presente licitagao, oferecer o MENOR PRECO.
7.7. Na hipdtese de todas as licitantes serem inabilitadas ou todas as propostas desclas-
sificadas no todo ou por item, podera a Administragdo conceder as licitantes o prazo pre-
visto no paragrafo 3° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93.
7.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate sera procedido por
sorteio, pela CPL, com prévia notificacdo aos interessados.
7.9. Sera desclassificada a licitante que ofertar produto diferente daquele constante no

objeto do edital.

8. FASE RECURSAL

8.1. Dos atos praticados no curso do processamento desta licitacdo cabera recurso nos
termos do que dispde o artigo 109, da Lei n°® 8.666/93, que devera ser formulado no pra-

zo e na forma disposta na Lei mencionada, dirigido a CPL.
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8.1.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazdes deverdao ser interpostos e
entregues, mediante peticdo, devidamente fundamentados e protocolados até as
16h30min do ultimo dia do prazo, na Secretaria da Fazenda, Secao Administrativa
de Expediente do Departamento de Licitacbes e Contratos, situado a Aw.
Salgado Filho, 886 — Centro — Guarulhos/SP — CEP 07115-000
8.1.1.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazdes poderao ser aceitos através
do e-mail licitacaodcc@gmail.com, desde que a peca recursal esteja anexada
e devidamente assinada, sendo obrigatério a sua confirmagado através do

telefone (11) 2423-8623 — Secao Técnica de Apoio as Licitagdes.

9. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1. Apos o julgamento, a CPL encaminhara o processo a autoridade competente para, a
seu critério, Homologar e Adjudicar o objeto do certame a empresa vencedora e, apds, a
adjudicataria sera convocada para assinar e retirar o Contrato.
9.2. Cabera ao Departamento de Licitagdes e Contratos elaborar o Contrato e tomar as
providéncias para que a empresa tome conhecimento da convocacgao para a assinatura.
9.3. A empresa tera o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis para proceder a assinatura do
Contrato, contados da data do recebimento da convocagao, sob pena de se caracterizar
0 descumprimento total da obrigagdo nos termos do Artigo 81, da Lei Federal n°
8.666/93, e alteragdes posteriores.
9.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 9.3., caracteriza o nao
cumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei
n°. 8.666 de 21.06.93 e suas alteracdes posteriores.
9.5. Em caso de desisténcia da adjudicataria em firmar o Contrato, a CPL, podera convo-
car as demais licitantes remanescentes na ordem de classificagdo para substitui-la nas
mesmas condi¢cdes propostas pela primeira adjudicataria ou revogar a licitagdo, nos ter-
mos da legislagao vigente.
9.6. PARA RECEBIMENTO DA ORDEM DE INICIO, a contratada fica obrigada a apre-
sentar a Administragao, antes do inicio dos servigos e, no prazo de até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato, o seguinte documentos:

a)Copia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART, e/ou do Registro de Res-

ponsabilidade Técnica — RRT, com base no valor total do contrato e ARTs e/ou RRTs
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dos corresponsaveis pelas areas de atuagao, quitada(s) nos termos da Resolugao n°
1.025/09 — CONFEA e da Resolugdo Normativa CFA n° 337/2006 devidamente reco-
Ihida, para figurar no processo licitatério e ordem de inicio dos servigos.
b) Comprovante de contratagao de seguro de responsabilidade civil com importancia
assegurada correspondente a 10% do valor do contrato com vigéncia idéntica ao pe-
riodo de execugao dos servigos, inclusive prorrogagdes, se houver, bem como de se-
guro de risco de engenharia em 100% do valor da avenca.
¢) No caso da empresa licitante ou responsavel técnico nao serem registrados ou ins-
critos no CREA ou no CAU do Estado de Sao Paulo, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgéo regional.
d) Comprovacao de vinculo profissional dos responsaveis técnicos indicados no item
5.1.3.3. do edital, que pode se dar nos termos da Sumula n° 25 — TCESP".
9.7. Afiscalizagao tera até 03 (trés) dias para analisar os documentos entregues e emitir
a competente ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS.
9.8. O prazo para inicio das obras e servigos sera de até 10 (DEZ) dias corridos
contados a partir da data do recebimento, pela contratada, da ORDEM DE INiCIO DOS
SERVICOS. Entende-se como obra iniciada quando a Contratada colocar operarios tra-
balhando na instalagdo da obra.
9.9. Somente serdo executados os servigos imprevistos que tenham sido prévia e ex-
pressamente justificados e aprovados pela PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARU-
LHOS, e, apos o competente TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato, observado o dis-
posto no artigo 65 da LEI FEDERAL N°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracbes
posteriores, desde que verificada a disponibilidade orgcamentaria.
9.10. Sera efetuada pelo CONTRATANTE fiscalizagdo na obra durante a execugao dos
servigos, por um ou mais engenheiros por ele credenciados, com autoridade para exer-
cer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientagao geral, controle, coordenacao e fis-
calizagao.
9.11. Deve a CONTRATADA permitir o livre acesso, a qualquer tempo, do Tribunal de
Contas do Estado de S&do Paulo a todos os atos e fatos relacionados direta ou indireta-
mente com o instrumento a ser pactuado, bem como aos locais de execugdo da obra,

quando em missao de fiscalizagdo ou auditoria, devendo-se inclusive permitir o livre

1SUMULA N° 25 - Em procedimento licitatério, a comprovagdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que preen -
cha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servigos
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acesso dos 6rgaos ou entidades publicas concedentes ou contratantes, bem como dos
orgaos de controle externo e interno a seus documentos e registros contabeis.
9.12. Afiscalizacéo exercida pelo CONTRATANTE né&o excluird ou reduzirg a responsabi-
lidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato.
9.13. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto ora licitado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou de materiais empregados.
9.14. Executado o objeto contratual, sera ele recebido em conformidade com as disposi-
¢des contidas no Art. 73, inciso |, da Lei Federal 8.666/93.
9.15. O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo
com as condi¢gdes contratuais.
9.16. O contrato podera ser rescindido caso ocorra um dos motivos elencados num dos
incisos do artigo 78, da Lei Federal reguladora deste instrumento, sendo que as condi-
¢Oes da rescisdo estdo embasadas no art. 79 e inciso do mesmo diploma.
9.17. A rescisdo de que trata o item anterior acarretara ainda como consequéncia a
CONTRATADA, a execucao da garantia contratual, para ressarcimento da administracao
dos valores das multas e indenizagbes devidas, sem prejuizo das demais sanc¢des pre-
vistas na Lei 8.666/93.
9.17.1. A Contratada reconhece os Direitos da Contratante no caso de Rescisdo Con-
tratual Administrativa, conforme dispde o inciso IX do artigo 55 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracoes.
9.18. Este Edital e todos os demais documentos que compdem seus anexos farao parte

integrante do Contrato.

10. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
10.1. Para fins de pagamento deverdo ser observadas as seguintes condigdes:
10.1.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, considerando a Proposta de Precos
Unitarios integrante do contrato e o cronograma. As medi¢des deverao ser obrigatori-
amente acompanhadas dos relatérios mensais previstos para os respectivos periodos

de execucdo dos servigos.
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10.1.2. A nao apresentacgao do relatério mensal resultara no cancelamento da medi-
¢ao respectiva, que a considerara “medicao zero” sendo os servicos medidos transfe-
ridos para a medi¢cdo do més seguinte;
10.1.3. O pagamento sera com a apresentacido e aprovacgao dos relatérios mensais,
mediante apresentacao da Nota Fiscal discriminada, devidamente atestada pelo ges-
tor do contrato, cumpridas todas as exigéncias contratuais, acompanhado da Nota de
Empenho e das Provas de Regularidades com a Fazenda Federal, a qual abrange,
inclusive, as contribuicdes sociais previstas na LEI FEDERAL N° 8.212/1991, CON-
FORME PORTARIA MF N° 358 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014, Estadual e Munici-
pal, da Prova de Regularidade com o FGTS e da Certiddo Negativa de Débitos Tra-
balhistas — CNDT e comprovagédo de pagamento dos encargos previdenciarios e tra-
balhista dos funcionarios vinculados a execucao do Contrato.
10.1.4. Aferidas e apontadas as medi¢cées, a CONTRATADA devera emitir a respecti-
va Nota Fiscal/Fatura, com prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da mesma, devendo a Nota Fiscal ser atestada e aprovada no verso,
pela equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.
10.1.4.1. A Nota Fiscal devera ser compativel com o contrato social sob pena de
ndo efetuar o pagamento.
10.1.4.2. Para fins de liquidacao e pagamento de despesas deverao ser atendidas
as exigéncias constantes na Portaria 03/2017-SF publicada no Diario Oficial do
Municipio de Guarulhos em 20/01/2017 paginas 22 e 23, que podera ser consulta-
da em www.guarulhos.sp.gov.br
10.1.4.3. Havendo divergéncia ou erro na emissdo do documento fiscal, o prazo
para pagamento sera interrompido e iniciar-se-a nova contagem apés a devida
regularizagao.
10.1.4.4. A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e tera
inicio e encerramento em dias de expediente da Prefeitura do Municipio de
Guarulhos.
10.1.5. Se forem apontadas duvidas ou divergéncias durante a afericao pela CON-
TRATANTE, esta podera, a seu critério, liberar para pagamento a parte inconteste
dos servigos medidos.
10.1.6. Concluidos tais procedimentos, o processo sera encaminhado a Secretaria da

Fazenda da CONTRATANTE, que processara o pagamento.
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10.1.6.1. O pagamento sera efetuado por crédito em conta-corrente, no Banco
Bradesco S/A indicada pela contratada, mediante transferéncia bancaria ou,
excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, a critério da Administragdo, nos
termos da legislagao vigente.
10.1.6.2 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria referente ao
Imposto de Renda previsto na legislagdo aplicavel, em especial a Instrugéo
Normativa RFB n°® 1234/12, e alteragcao posterior através da Instrugcdo Normativa
RFB n° 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal
40432/23 e demais regulamentacdes sobre a matéria, exceto aos optantes do
Simples Nacional, na forma da Instrugdo Normativa RFB n°® 765, de 02 de agosto
de 2007.
10.1.6.3. O ultimo pagamento somente sera liberado para a liquidagdo quando
da constatacdo pela fiscalizagdo, da ligacdo definitiva de agua, esgoto e
energia, a ser aprovado pela concessionaria local.

10.1.7. Quaisquer pagamentos ndo isentardo das responsabilidades contratuais a

CONTRATADA, nem implicardo a aceitagao/recebimento da obra.

10.2. Dado o prazo de execugao dos servicos ndo havera reajuste nos precos contrata-

dos.

11. SANGOES
11.1. A inexecugao total ou parcial das condi¢gdes pactuadas sujeitara a empresa adjudi-
cataria as seguintes penalidades, garantida prévia defesa, no prazo maximo de 05 (cin-
co) dias uteis:
a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensao temporaria de participacdo em licitagdes promovidas pela PREFEI-
TURA DO MUNICIPIO DE GUARULHOS e impedimento de contratar com a Admi-
nistragao, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do artigo 87, inciso Ill da Lei
Federal n° 8.666/93;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publi-
ca, respeitado o disposto no artigo 87, 1V, da Lei n.° 8.666/93.
11.2. A sancdo de adverténcia de que trata a alinea "a" do subitem 11.1. serd aplicada

nos casos em que o descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas
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neste instrumento ndo tenha acarretado quaisquer transtornos ao desenvolvimento dos

servicos da Secretaria de Obras, desde que nao caiba a aplicacdo de sang¢ao mais gra-

ve;

11.3. A multa de que trata a alinea "b" do subitem 11.1. sera aplicada da seguinte forma:
a) Nos casos de atraso na execug¢ao do objeto ou na execugdo parcial, que se
prolongue até o 10° (décimo) dia, contado daquele imediatamente posterior ao pre-
visto no contrato, sera aplicada multa moratéria de 0,5% (meio por cento) ao dia,
calculado sobre o valor do Contrato;

b) Nos casos de atraso na execuc¢ao do objeto ou execugdo parcial, que se pro-
longue do 11° (décimo primeiro) ao 30° (trigésimo) dia, contado daquele imediata-
mente posterior ao previsto no contrato, sera aplicada multa moratéria de 0,7% (sete
décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;

c) Pela recusa da adjudicataria em corrigir/substituir produto eventualmente rejeitado
pela PREFEITURA ou pela correcio/substituicio fora do prazo estipulado, aplicar-se-
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

d) A licitante que, pretendendo valer-se do tratamento dispensado as ME, EPP e
MEI, ndo apresentar os documentos eventualmente necessarios a complementagao
da habilitacao juridica, sera também aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor
da proposta que tiver inicialmente apresentado no presente certame;

e) Nos casos de inexecugao total da obrigagao, que se configura com a recu-
sa injustificada em assinar o Contrato no prazo estipulado, bem como com a mora na
entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados do dia imediatamen-
te posterior ao previsto no instrumento contratual, incidira multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do Contrato.

11.3.1. Para aplicagao da multa de mora, tdo logo constatado o atraso injustificado, a
Secretaria de Obras acionara, por meio de memorando, o departamento financeiro
desta PREFEITURA, para que proceda ao desconto por ocasido do pagamento das
notas fiscais/faturas, ainda que inexista relagdo de causa e efeito entre o valor fatura-
do e o fato gerador da multa.

11.4. Ficara suspensa do direto de participar de licitagdes promovidas pela PREFEITU-

RA DO MUNICIPIO DE GUARULHOS, e impedida de contratar com a Administracdo,

pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangbes cabi-
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veis a espécie, a licitante que, sagrada vencedora, descumprir a avenga, total ou parcial-
mente, mediante a pratica de quaisquer atos ndo previstos no subitem 11.3.
11.4.1. A suspensao é a sangao que impede temporariamente a empresa de partici-
par de licitacbes e de contratar com a Administragdo e podera, a critério da Adminis-
tracao, ser aplicada em conformidade com os prazos a seguir:
a) 06 (seis) meses nos casos em que a licitante deixar de entregar, no prazo es-
tabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou inter-
net, de forma provisoria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma definitiva;
b) 12 (doze) meses nos casos em que a licitante, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, nao celebrar o contrato ou instrumento equivalente, en-
sejar o retardamento na execugao do objeto ou falhar na execugdo da avencga;
c) 24 (vinte e quatro) meses nos casos em que a licitante praticar quaisquer atos
ilicitos, com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inid6-
neo, nao mantiver a proposta de precos, fizer declaracao falsa ou cometer fraude
fiscal, apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivan-
do obter, para si ou para outrem, vantagens decorrentes da adjudicacao do objeto
licitado ou deixar de recolher aos cofres publicos os valores atinentes a penalida-
de pecuniaria aplicada;
11.4.1.1. A aplicagdo da penalidade de suspensao ou impedimento implicara o
imediato descredenciamento da licitante do cadastro de fornecedores do Munici-
pio de Guarulhos, pelo prazo em que durar o apenamento.
11.5. O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da inti-
macao da empresa apenada. A critério da Administragdo e sendo possivel, o valor devido
sera descontado da importancia que a empresa tenha a receber da Prefeitura do Munici-
pio de Guarulhos. Nao havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa, sujei-
tando a devedora a processo executivo.
11.6. A licitante, a adjudicataria e a detentora do contrato somente deixara de sofrer as
penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes hipoteses:
a) comprovagao da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, que tenham tornado
impossivel o cumprimento da obrigacao, e/ou;
b) manifestacado da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos

imputaveis exclusivamente a Administracéo.
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11.7. As multas e demais penalidades previstas neste Edital sdo independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente.
11.8. Das decisdes de aplicagao de penalidade, cabera recurso nos termos do artigo 109
da Lei Federal n° 8.666/93, observados os prazos ali fixados.
11.8.1. Recursos contra decisdes de aplicacdo de penalidade devem ser dirigidos a
Coordenadora Geral de Licitagdes e Contratos e protocolizados em dias uteis, das
08h30min as 16h30min, na Secretaria da Fazenda, Secdo Administrativa de Ex-
pediente do Departamento de Licitagoes e Contratos, situado a Av. Salgado Fi-
lho, 886 — Centro — Guarulhos/SP — CEP 07115-000.
11.8.2. Nao serao conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, cor-
reio eletrénico ou qualquer outro meio de comunicagao, se, dentro do prazo previsto
em lei, a pega inicial original ndo tiver sido protocolizada.
11.8.3. Apds o vencimento do prazo recursal, os valores serdo cobrados nos moldes
do subitem 11.3.1. Nao havendo pagamento, o valor serd inscrito em divida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.
11.9. As multas previstas nesta clausula ndo tem carater compensatério e o seu paga-
mento ndo eximira a Contratada da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes

das infragdes cometidas em decorréncia de seus proprios erros e omissoes.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O recebimento do objeto da licitagédo pela licitante se dara:
a) Provisoriamente: apds vistoria completa pelo responsavel por seu acompanha-
mento e fiscalizagcdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro
de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.
a1) O recebimento provisorio sera caracterizado pela emissao do Termo de Rece-
bimento Provisério, com expressa concordancia em receber o objeto provisoria-
mente.
b) Definitivamente: mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagéo, de até 90 (noventa) dias da expedigao do Recebi-
mento Provisorio, pela Secretaria de Obras.
b1) O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado desde que o agente recebe-

dor tenha aprovado a completa adequacgao do objeto aos termos contratuais.
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b2) Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalizagdo, sem prejuizo das san-
¢bes cabiveis, podera rejeita-lo no todo ou em parte se ndo corresponder as es-
pecificacdes do Memorial Descritivo, determinando sua substituigdo ou corregéo,
ou ainda, sua complementacao se houver diferenca de quantidades ou de partes.
b3) As irregularidades deverao ser sanadas pela Contratada, no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis, contados do recebimento da notificagdo por escrito, manti-
do o preco inicialmente ofertado.

12.2. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exime a Contratada da sua responsabili-

dade civil pela solidez e seguranga da obra, pelos prejuizos resultantes da incorreta exe-

cucéo do contrato, e também, ndo exclui a responsabilidade ético-profissional na execu-

¢ao do contrato.

13. RESPONSABILIDADES
13.1. RESPONSABILIDADE TECNICA: O responsavel técnico pelos servigos, podera,
sem prejuizo de suas responsabilidades pessoais, fazer-se representar junto a
Fiscalizagao por técnico habilitado junto ao CREA ou 6rgao de classe competente, desde
que aprovado pela Administragdo; o qual permanecera no local das obras ou servigos
para dar execug¢ao ao Contratado, nas condi¢des por este fixada.
13.2. A auséncia do responsavel técnico ou de preposto no local da obra implicara sua
anotagdo no livro diario e sujeitara a contratada as penalidades previstas neste
instrumento.
13.3. A contratada devera observar, ainda, o disposto na Lei Municipal n°. 6.126/2.006 e
Decreto Municipal n°. 25.754/2.008 que trata do plano integrado de gerenciamento de
residuos da construgao civil.
13.4. Na primeira reunido de trabalho com a fiscalizagdo da obra, a CONTRATADA
devera apresentar plano de trabalho relativo ao uso racional dos materiais utilizados e a
destinacédo dos residuos da construgdo, visando seu reaproveitamento na propria obra
ou seu envio as usinas de reciclagem autorizadas pela administragao.
13.5. O plano de utilizagéo racional dos materiais empregados na obra e de destinagéo
sustentavel dos residuos produzidos devera ser elaborado de forma que seja absorvido
pelos valores pactuados entre as partes quando da celebragcéo do contrato.
13.6. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos

fiscais, comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos
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neste contrato, ndo se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituicbes ou
reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

13.7. Os servigos deverao ser prestados de acordo com as especificagbes constantes
neste contrato, no ato convocatério e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos
estabelecidos, sob pena de incorrer a CONTRATADA, nas sangdes previstas. As
responsabilidades das partes na execucao deste Contrato sdo as comuns nele implicitas
ou expressas, com base na Lei de Licitagdes, e aos demais instrumentos legais que
regem o assunto.

13.8. Na execucdo dos servigos obrigar-se-a a contratada a manter com o fiscal
designado, um Diario de Ocorréncias para anotagdes de ordens, recomendagdes,
faltas, defeitos observados, atrasos, etc.

13.9. A contratada obrigar-se-a, ainda, a tomar conhecimento diario através de seu
representante, das observacdes feitas no Diario e regularizar as faltas ou defeitos
observados.

13.10. Obrigar-se-a a contratada as suas expensas, promover a sinalizagéo viaria
necessaria, visando a proteg¢ao dos funcionarios e evitar acidentes a terceiros.

13.11. Obrigar-se-a a contratada a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, sem Onus para a Prefeitura, qualquer funcionario seu que, por solicitagdo
justificada da Administracido, nao deva continuar a participar da execugao dos servicos.
13.12. Caso a contratada deixe de honrar as obrigagbes trabalhistas com seus
empregados incorrera em falta grave, estando sujeita, além das penalidades acima
previstas, a rescisdo contratual, sem prejuizo de agao regressiva por parte da
Administracdo em caso de condenacdo a responsabilidade subsidiaria imposta pela
Justica do Trabalho, a teor do Enunciado n°. 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
13.13. Incorrera na mesma falta se deixar de atender as normas atinentes a seguranca e
medicina do trabalho, especialmente as relativas ao Programa de Protecdo Respiratéria
(PPR), Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Servico Especializado de Engenharia e
Segurangca e em Medicina do Trabalho (SESMT); bem como nao se verificar o
fornecimento e o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e uniformes

adequados como forma de impedir riscos a saude de seus empregados.
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13.14. Para verificagao da regularidade da Contratada junto a seus empregados, podera
a Contratante exigir a qualquer tempo documentos comprobatérios de tal situagao, além
da fiscalizagao regular por parte da Administragao.

13.15. Em havendo necessidade de obtencao de licengas junto a 6rgaos externos de
protecdo ambiental, concessionarias de servigo publico, agéncias reguladoras e outros,
estas serao de responsabilidade da contratada, sem 6nus para a contratante, cabendo a
Administracdo apenas fornecer os elementos necesséarios para a obtencdo do
documento.

13.16. A realizacdo de ensaios e testes quando necessarios correra por conta da
Contratada.

13.17. Cumprir as determina¢cdes da NR 18, expedida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, que forem aplicaveis nesta contratacao.

13.18. A CONTRATADA devera colocar placas de identificagdo dos servigos, nos locais
descritos na Ordem de Servico, conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizagao.
13.19. A CONTRATADA devera manter em dia o pagamento de despesas relativas a
prémios de seguros durante todo o periodo da obra, contra fogo, responsabilidade civil
da CONTRATADA bem como outros seguros exigiveis para o tipo de objeto de que trata
a presente licitagao.

13.20. A CONTRATADA nao podera se prevalecer de qualquer erro, manifestamente
involuntario ou de qualquer omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas
responsabilidades, estando ainda, obrigada a satisfazer a todos os requisitos constantes
dos desenhos e especificagdes.

13.21. A CONTRATADA devera, se necessario, manter contato com as reparticoes
publicas competentes para o fim de obter eventuais aprovacdes necessarias ao
cumprimento dos servigos a serem executados, bem como solicitar as ligagdes diversas

e inspegdes necessarias.

14. DISPOSICOES GERAIS
14.1. A aceitacdo da proposta vencedora, pela PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUA-
RULHOS, obriga sua proponente a execugao do objeto desta licitagdo nas condigdes
propostas, ndo Ihe cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrente de
custos ou servigcos ndo previstos na sua proposta, em virtude de seus proprios erros ou

omissoes.
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14.2. A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARULHOS néo se obriga a devolver os do-
cumentos ou propostas, mesmo n&o vencedoras, salvo em caso das empresas hao habi-
litadas.
14.3. Modificagbes, corregdes ou interpretacdes dos documentos apresentados neste
Edital, poderao ser feitas pela Municipalidade mediante a emissdo de CARTA CIRCU-
LAR dirigida a todas as empresas que adquiriram o Edital, desde que observadas as
prescrigdes contidas no § 4° do artigo 21 da Lei Federal n°. 8.666/93.
14.4. As interessadas deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes do Edi-
tal, bem como de todas as condigbes gerais e peculiares do local onde serdo executados
os trabalhos, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo
da formulagao de sua proposta ou do perfeito cumprimento do Contrato.
14.5. Até 2 (dois) dias anteriores a data fixada para a realizagdo da sessao de recebi-
mento das propostas, qualquer pessoa podera, por meio eletrénico licitacaodcc@gmail.-
com, que devera ter o seu recebimento confirmado através dos telefones (11) 2423-8623
ou protocolizar, nos dias uteis, das 08h30 as 16h30 na Secretaria da Fazenda, Sec¢ao
Administrativa de Expediente do Departamento de Licitagcoes e Contratos, situado
a Av. Salgado Filho, 886 — Centro — Guarulhos/SP — CEP 07115-000, solicitando es-
clarecimentos, informagdes ou impugnar o ato convocatério.
14.5.1. No instrumento de impugnagao, é obrigatéria a mengao a documento pessoal,
em se tratando de pessoa fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa juridica, mais
nome para contato, endereco, telefone e enderecgo eletrénico.
14.6. Para solucionar quaisquer questdes oriundas desta licitagao, € competente, por dis-
posicao legal, o Foro da Comarca de Guarulhos, observadas as disposi¢cdes do § 6° do
artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93.
14.7. E facultada & CPL ou & autoridade superior em qualquer fase da licitagéo, a promo-
¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo.
14.8. Fica assegurado ao municipio o direito de, no interesse da Administragdo, anular
ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagdo, dando ciéncia
aos participantes, na forma da legislagao vigente.
14.9. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo, sob pena das sangdes aplica-

veis em cada caso, previstas neste edital, ndo se excluindo as de carater civil e/ou crimi-
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nal e a Prefeitura de Guarulhos ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses cus-
tos, independentemente da conduc&o ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagdo da CPL em contrario.

14.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na PMG.

14.12. As partes responderao por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obriga-
cbes contratuais, além de outras cominacgdes definidas na legislagédo em vigor.

14.13. Os demais atos relativos a esta licitacdo serdo realizadas mediante publicagado na
Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo.

14.14. As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da amplia-
¢ao da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os participantes e desde
que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a segurancga da contratacao.
14.15. E vedada a subcontratacéo, cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do obje-
to licitado.

14.16. Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui
previstas serao utilizados Unica e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que
se destinam e em respeito a toda a legislagdo aplicavel sobre seguranga da
informacao, privacidade e protecdo de dados, inclusive, mas ndo se limitando a Lei
Geral de Protecdo de Dados (Lei Federal n° 13.709/2018) e ao Decreto Municipal n°
38.145/2021 e alteragbes.
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15. FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL
ANEXO | DECLARACOES
ANEXO Il PROPOSTA
ANEXO Il TERMO DE REFERENCIA
ANEXO IV EIE);IQNILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS DA PMG E
ANEXO V CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI MINUTA DE CONTRATO

Guarulhos, em 22 de Setembro de 2023.

GILMAR VELOSO DA SILVA
Diretor
Departamento de Licitagoes e Contratos
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ANEXO I-A
DECLARACAO DE ISENCAO ESTADO
MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitag6es e Contratos
Convite n° ..........
Processo Administrativo n° ..........
Objeto:
A (nome da empresa) .............. , com sede a (enderegco completo) .......... , CNPJ n°

................ , DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressao da verdade, que esta isenta
e/ou nao incide tributos estaduais, nao possuindo, portanto, débitos junto a Fazenda Publica
do Estado ....... (do domicilio ou sede da licitante)

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO I-B

DECLARAGAO DE ISENGAO MUNICIPIO

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitag6es e Contratos
Convite n° ..........

Processo Administrativo n° ..........
Objeto:

A (nome da empresa) .............. , com sede a (enderegco completo) .......... , CNPJ n°

................ , DECLARA, sob as penas da lei e por ser expressao da verdade, que nao esta
cadastrada (inscrita), ndo possuindo, portanto, débitos mobiliarios junto a Fazenda Publica
do Municipio de ....... (do domicilio ou sede da licitante)

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO I-C

DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABA-

LHO

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitagées e Contratos
Convite n° ..........

Processo Administrativon® ..........
Objeto: .........

Nome completo __, representante legal da Empresa__, com sede na Rua__, inscrita no
CNPJ sob n®__, interessada em participar da licitagcdo em epigrafe que se processa no
processo administrativo indicado, DECLARO, sob as penas da Lei, que nos encontra-
mos em situacgao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observan-
cia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo mantendo em
nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho
Ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de me-
nores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos;

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante
RG do representante
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ANEXO I-D

DECLARAGAO DE INSTALAGOES E APARELHAMENTO TECNICO

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitag6es e Contratos
Convite n° ..........

Processo Administrativo n° .....

Objeto.: .........

A empresa (nome da empresa),com sede na (enderegco completo), inscrita no C.N.P.J. N°

, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n° DECLARA disponibilizar as instalagdes, aparelhamento técnico, maqui-
nas, equipamentos, ferramentas, mao de obra e pessoal técnico especializado, considera-
dos essenciais para o cumprimento do objeto desta licitagao.

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante
RG do representante
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ANEXO I-E

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL N° 12684/2007

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitag6es e Contratos
Convite n° ..........

Processo Administrativo n° ..........
Objeto: .........

A empresa (nome da empresa), com sede na (enderego completo), inscrita no C.N.P.J. N°

, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n°, DECLARA nao utilizar produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipo de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente tenham fibras

de amianto na sua composicado, em conformidade com a Lei Estadual n°® 12684/2007.

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO I-F

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N° 6126/06

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitagdes e Contratos
Convite n° ..........

Processo Administrativo n° ..........
Objeto:

A empresa (nome da empresa), com sede na (enderego completo), inscrita no C.N.P.J. N°

, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da empresa e cargo), titular do
R.G. n° e do CPF n°, DECLARA que tem pleno conhecimento da Lei Municipal 6126/06, que
instituiu o plano de gerenciamento de residuos da construg¢ao civil, assumindo a obrigacao
de atender aos dispositivos da referida lei, em especial as do artigo 19 e seus paragrafos,
bem como observar e aplicar as boas praticas técnica e ambientalmente recomendadas,
quando da realizacdo dos servigos sob a sua inteira responsabilidade, assumindo, ainda,

responsabilidade em seu préprio nome perante os 6rgaos fiscalizadores.

Local, dia, més e ano.

Assinatura do representante legal

Nome do representante

RG do representante
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ANEXO I-G

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

MODELO

A Prefeitura de Guarulhos
Departamento de Licitagoes e Contratos
Convite n° ..........

Processo Administrativo n° .....

Objeto: .........

A empresa (nome da empresa), com sede na (endereco completo), inscrita no C.N.P.J. n°®
, DECLARA que:

() Por intermédio do profissional (Nome e CREA/CAU), devidamente
credenciado por esta empresa, FOl REALIZADA a VISITA TECNICA, tendo na ocasido, to-

mado conhecimento das condigbes locais, bem como de todas as informagdes para o pleno

cumprimento das obrigacdes previstas nesta licitagcdo, necessarias a formulagao da Propos-

ta de Precos.

() Por se tratar de faculdade, NAO FOI REALIZADA a VISITA TECNICA, contudo aceita

todas as condigdes do local de prestagao dos servigos, por inteira responsabilidade.

Local, dia, més e ano

Responsavel legal da empresa

(carimbo da empresa)
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MODELO DE CARTA PROPOSTA

CONVITE N° _ |/
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
OBJETO:
A empresa , CNPJ n°. , com sede a

, representada neste ato pelo(a) Sr(a). , que

esta subscreve, propde-se a executar o objeto da presente licitagdo, realizando os servigcos de acordo com o
projeto e com as especificagcbes do Convite em epigrafe, do qual esta é parte integrante independentemente de
transcricédo, nas seguintes condicdes:

1. Submete-se integralmente as disposi¢des da legislagado federal, estadual e municipal aplicaveis a contratagéao,
bem como ao edital de licitagdo e seus anexos;

2. Compromete-se a colocar e a manter em servigo, nos prazos previstos, todos os equipamentos, ferramentas e
pessoal necessario ao cometimento, a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Convite.

3. PRECO

O prego total apresentado para execugdo dos servicos objeto do Convite n°. __ [ é de R$
( )-

O percentual do BDI proposto corresponde a %, cujo valor é correspondente a

Data base

4. RESPONSAVEL(s) TECNICO(s):

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢cdes deste

Convite, bem como, as disposicdes da Lei Federal n°. 8.666/93 com suas respectivas atualizagbes.

LOCAL E DATA

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARTEIRA DE IDENTIDADE RG/CPF

ENDERECO

CEP
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Base: SINAP e CDHU - JULHO/2023

Anexo II: Planilha de Quantidades e Pregos

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEGAO E DEFESA CIVIL

COMPDEC

GUARULHOS

BDI (%) N° Contratada
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS Servigos | Materiais | patg Base: Data:
25,00 14,57 07/23 05/09/2023
OBRA: DEMOLlQAO DO RESERVATORIO ELEVADO Revisdo 0 [N° Folha:
e o ; N° . Precos (R$)
Item Especificagao do Servigo Fonte Unid | Quant. —
P ¢ ¢ Preco Unitario Total
1 SERVICOS
11 |SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
111 | PORTA METALICA NA BASE DO RESERVATORIO). SINAPI | 97644 | M2 0,95
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
112 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI | 97647 | M2 40,00
SUB-TOTAL 1
1.2 |SERVICOS TECNICOS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO @ TORRE®
121 | EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). SINAPI | 97064 | M 24
DEMOLICAO DE PILARES, VIGAS E ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, DE
12.2 \FGRMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI | 97626 | M3 731
DEMOLICAO DE PILARES, VIGAS E ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, DE
123 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI | 97627 | M3 1,83
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
124 [PEVIOLICRO DELAMES SINAPI | 97620 | M3 0,71
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TRANSPORTE DE
125 |ENTULHOS ATE O LOCAL DE CARGA NO CAMINHAO). SINAPI | 88316 | H | 240,00
1.2.6 |REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIA 6M3. CDHU | 300922 UN 5,00
SUB-TOTAL 2
13 |SEGURANCA COLETIVA
131 |COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. SINAPI | 97062 | M2 75.40
COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE
1.3.2 | ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. SINAPI | 97066 | M2 10,00
1.3.3 |[TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. SINAPI | 98458 | M2 12,00
SUB-TOTAL 3
1.4 |REPOSICAO DO TELHADO E LIMPEZA DA OBRA
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
141 |ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. SINAPL | 94218 | M2 40,00
1.4.2 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. SINAPI | 99811 | M2 100,00
1.4.3 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. SINAPI | 99814 | M2 100,00
SUB-TOTAL 4
1.5 |ACOMPANHAMENTO TECNICO E SEGURANCA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DA OBRA, POR
151 | R O O Tata, SINAPI | 90777 | H 80,00
152 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) SINAPI | 100309 80,00
SUB-TOTAL 5
SUBTOTAL SERVICOS - SEM BDI
SUBTOTAL SERVICOS - COM BDI
2 |INSUMOS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M,
2.1 |INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E SINAPI | 10527 |MXMES | 36
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
2 |TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) sapr | 22206 | on 1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO E .
2.3 |ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO. SINAPI | 10776 | MES 1.5

SUBTOTAL INSUMOS SEM BDI

SUBTOTAL INSUMOS COM BDI

TOTAL GERAL (COM BDI)

Guarulhos, 05/09/2023
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Anexo IV: Cronograma Fisico e Financeiro

COMPDEC

GUARULHOS

Cronograma Fisico - Financeiro

Etapas

Duracgao (Dias)

30

Prego Total
(R$)

RESUMO GERAL

Contratagcdo de empresa especializada para
demolicdo do reservatério elevado em concreto
armado (tipo torre), na sede da Coordenadoria de

Protecao e Defesa Civil de Guarulhos

1 - Servigos Preliminares
2- Servigos Técnicos
3- Seguranga coletiva

4- Reposicao do Telhado e limpeza da obra

5- Acompanhamento Técnico e Seguranc¢a do
Trabalho

6 - Insumos

Duragdo (Semanas)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Mensal

0,00

0,00

0%

Total Acumulado

0,00

Legenda:

Il A tividades
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Demolicao Reservatério Elevado de Concreto Armado

Termo de Referéncia

1. Objeto

Trata o presente Termo de Referéncia da Contratacdo de Empresa de Engenharia
Especializada em demolicdo de construcbes, para a execugdao dos servigos de
demolicao do reservatério elevado em concreto armado (tipo torre), na sede da
Coordenadoria de Protecdo e Defasa Civil de Guarulhos, localizada na Rua
Orlandia, 261 - Jardim Santa Francisca (Figura 1) e Projeto Basico.

Figura 1: Localizagao do Reservatoério Elevado

3R Orlandia

0\'\3“61 =t 3)

@
N
o

2. Justificativa

A presente contratagao se justifica pelos seguintes fatos:

e O reservatorio elevado em tela ndo esta sendo utilizado ha décadas;

¢ A proximidade dos vestiarios masculino e feminino dificulta o acesso das pessoas;
e A unidade em tela esta ocupando um espago que sera utilizado para outras

finalidades de interesse da Coordenadoria de Protecdo e Defesa Civil de
Guarulhos.

3. Escopo dos servigos

a) Fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos e veiculos necessarios a

execugcdo dos servicos de demolicdo do reservatério elevado em concreto
armado;

COMPDEC

GUARULHOS
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b) Carga, transporte e disposicao final dos entulhos gerados, em conformidade com
a Lei Federal 12.305/2010, que regulamentou a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos e a Lei Municipal 7572/2017, que disciplina as medidas de regularizagao e
de fiscalizagao relativas ao descarte irregular de residuos sélidos e da outras
providéncias. Os residuos solidos provenientes da demolicdo deverdao ser,
preferencialmente, destinados ao sistema de reciclagem do municipio. A
contratada devera apresentar comprovante de destinagdo do residuo gerado,
como requisito para o fechamento da medi¢ao dos servigos executados;

c) Adocao de todas as medidas para a garantia da segurancga coletiva, uma vez que
existem edificagbes nas proximidades do reservatério a ser demolido, em
conformidade com a NR 18;

d) Disponibilizagdo, aos empregados, de todos os equipamentos de protegéo
individual (EPIs) compativeis com a natureza dos servigos, em conformidade com
a NRG;

e) Acompanhamento técnico por parte do responsavel técnico da contratada,
profissional com as atribuigdes de engenheiro civil ou tecnélogo em obras civis,
com registro no CREA. Devera ser apresentada ART relativa a esta intervencéo.

f) Servigcos complementares, tais como remocgéao e reposi¢ao de telhado com telhas
de cimento amianto e limpeza final da obra.

4. Caracteristicas principais do reservatério a ser demolido

O reservatorio elevado em concreto armado, tipo torre, apresenta a seguintes

principais caracteristicas (ver desenho do reservatério em anexo):

e alturatotal: 12,5 m;

e didmetro interno: 1,50m;

e composto de aduelas de concreto armado com 52 cm de altura e estrutura de
concreto armado interno (pilares e vigas), além da laje de fundo e de cobertura.

5. Visita ao local da obra

Tendo em vista o grau de dificuldade dos servigos ora licitados, conforme mostrado
nas fotos abaixo, recomendamos que seja feita uma visita prévia ao local antes da
elaboragédo da proposta comercial, por parte dos licitantes. Esta visita técnica, no
entanto, ndo sera requisito para a habilitacido das empresas para a participacédo nesta
licitag&o.

Figura 2 - Vista parcial do reservatoério e edificagdes vizinhas.
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6. Fiscalizagao da obra

Fica assegurado ao Contratante o direito de acompanhar e fiscalizar os servigos
prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho e a obtengao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios, referentes ao objeto da presente
contratagdo. Serédo designados, pela contratante, fiscal para o acompanhamento dos
Servicos.
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Cabera ao fiscal da obra avaliar a qualidade dos servicos executados, bem como
aprovar as medigdes realizadas.

7. Prazo para inicio dos servigos

A contratada tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da assinatura do
contrato, para iniciar os servicos.

Devera ser encaminhado, previamente, para o fiscal da obra, a relagcdo com a
identificacdo de todos os profissionais que fardo parte da equipe que terdo acesso a
area de COMPDEC - GRU. As informagbes que deverdo ser disponibilizadas sao:
nome completo, CPF, numero do Registro Geral e estado de origem (ldentidade).
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PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS DA PMG
E BDI
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wilia PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Base: SINAP e CDHU - JULHO/2023

Anexo IlI: Planilha de Quantidades e Pregos

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEGAO E DEFESA CIVIL

X

COMPDEC

GUARULHOS

BDI (%) N° Contratada
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS Servigos | Materiais | pata Base: Data:
25,00 14,57 07/23 05/09/2023
OBRA: DEMOLIGAO DO RESERVATORIO ELEVADO Revisdo 0 |N° Folha:
e o . N° . Precos (R$)
Item Especificagdo do Servigo Fonte Unid | Quant. —
P ¢ ¢ Preco Unitario Total
1 SERVICOS
11 |SERVICOS PRELIMINARES
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
111 | PORTA METALICA NA BASE DO RESERVATORIO). SINAPI | 97644 | M2 0.95 11,22 10,66
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
11.2 FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI | 97647 M2 40,00 419 167,60
SUB-TOTAL 1 178,26
1.2 [SERVICOS TECNICOS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO @ TORRE®
124 e UGIVE ANDAIME E LIMPEZA). SINAPI | 97064 | M 24 22,62 542,88
DEMOLICAO DE PILARES, VIGAS E ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, DE
122 R UAL St REAPSOVE T AMENTO. SINAPI | 97626 | M3 7,31 74926 | 5.477,09
DEMOLICAO DE PILARES, VIGAS E ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, DE
12.3 \FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI | 97627 | M3 1.83 343,70 628,97
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
124 [ N SINAPI | 97629 | M3 0,71 154,75 109,87
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TRANSPORTE DE
125 |ENTULHOS ATE O LOCAL DE CARGA NO CAMINHAO). SINAPI | 88316 | H | 240,00 27,32  6.556,80
1.2.6 |REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIA 6M3. CDHU | 300922 | UN 5,00 468,00 2.340,00
SUB-TOTAL 2 15.655,61
13 |SEGURANCA COLETIVA 0,00
131 |COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. SINAPI | 97062 | M2 75,40 6,94 523,28
COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE
1.3.2 | ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. SINAPI | 97066 | M2 10,00 97,30 973,00
1.3.3 |[TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. SINAPI | 98458 | M2 12,00 155,02 | 1.860,24
SUB-TOTAL 3 3.356,52
1.4 |REPOSICAO DO TELHADO E LIMPEZA DA OBRA 0,00
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
1.41 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. SINAPI | 94218 M2 40,00 113,74 4.549,60
1.4.2 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. SINAPI | 99811 | M2 100,00 4,50 450,00
1.4.3 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. SINAPI | 99814 | M2 100,00 2,45 245,00
SUB-TOTAL 4 5.244,60
1.5 |ACOMPANHAMENTO TECNICO E SEGURANCA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMNETO TECNICO DA OBRA, POR
1.5.1 PARTE DA CONTRATADA. SINAPI | 90777 H 80,00 113,41 9.072,80
152 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) SINAPI | 100309 | H 80,00 70,68| 5.654,40
SUB-TOTAL 5 14.727,20
SUBTOTAL SERVIGOS - SEM BDI 39.162,19
SUBTOTAL SERVICOS - COM BDI 48.952,74
2 |INSUMOS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M,
2.1 |INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E SINAPI | 10527 |MXMES | 36 24,00 864,00
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
5 [TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) mapr | 22286 | N 10 29.24|  3.492.40
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO E .
2.3 |ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO. SINAPI | 10776 | MES 1.5 699,21 1.048,82
SUBTOTAL INSUMOS SEM BDI 5.405,22
SUBTOTAL INSUMOS COM BDI 6.192,75
TOTAL GERAL (COM BDI) 55.145,49

Guarulhos, 05/09/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEGAO E DEFESA CIVIL

Obra: Demoligao do reservatério elevado de concreto armado (tipo torre)

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERACAO

ITEM DISCRIMINAGAO B'E.;',:vigos B'Ei;l;pz";‘:rfiif ©
1 Taxas Gerais: TG=[1+(AC+S+G+R)/100]x(1+DF/100)x(1+L/100)] TG 1,14 1,10
1.1 /Administragdo Central AC 3,81 % 1,50 | %
1.3 |Seguro e Garantia do Empreendimento S+G 0,30 | % 0,60 | %
1.4 Riscos do Empreendimento R 1,00 | % 0,95 %
1.2 Despesas Financeiras DF 0,98 % 0,85 %
1.5 Lucro L 7,58 | % 6,22 | %
2 [Tributos : TR = (TR1+TR2+TR3+TR4+TR5) TR 8,65 % 3,65 %
2.1 |COFINS TR1 3,00 % 3,00 | %
2.2 1SS (50%) TR2 5,00 % - %
23 PIS TR3 0,65 | % 0,65 %
2.4 Outros TR5 - % - 1 %

B.D.L.={[TG/(1-(TR/100))]-1}x 100 | | 25,00 % 14,57 %
e LI R A LI AR
BDI = —1| X100
(1-100)
100
Onde:
e AC-Administracdo Central da Obra;
e S-—Seguro;
e G- Garantig;
e DF — Despesa Financeira;
e | —Lucro;
e TR -—Somatdria dos tributos: PIS, COFINS, ISS (50%) e CPRB (Desoneragao).
e R -—Risco;
Observacgoes:

- Conforme acérddo TCU 2622/2013;
- Sem desoneragéo.




ANEXO VI

Téb TRIBUNAL @@W?%@ DA UNIAO TC 036.076/2011-2
ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério

. Processo n. TC 036.076/2011-2.

. Grupo I; Classe de Assunto: VII — Administrativo.

. Interessado: Tribunal de Contas da Uni&o.

. Orgao: Tribunalde Contas da UniZo.

. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuérias e de Edificacdo — SecobEdif.
. Advogado constituido nos autos: ndoha.

CONO O~ WN B

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de trabalho
constituido por membros de varias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com coordenacdo da
Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuarias e de Edificacdo — SecobEdif, em atendimento ao
Acérddo n. 2.369/2011 — Plenério, com o objetivo de definir faixas aceitaveis para valores de taxas de
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para cada tipo de obra publica e para aquisicao de
materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos
percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas (Acordaos
ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenario, com utilizagdo de critérios contabeis e estatisticos e
controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do orcamento de obras
publicas, utilizem os parametros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituicdo aos referenciais
contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Medio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24,18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUGCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO | 1° QUARTIL| MEDIO [3°QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS EEQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas analises do orcamento de obras publicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordéo, procedam ao exame pormenorizado dos itens que
compdem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame 0s seguintes percentuais obtidos no estudo
de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideracdo as peculiaridades de cada caso concreto:
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ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
CENTRAL
TIPOS DE OBRA 1°Quartil | Médio [B° Quartil | 1° Quartil | Médio | 3°Quartil| 1° Quartil | Médio |3° Quartil
CONSTRUCAO DE| 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% | 1,27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% | 0,97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% | 1,74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUQAO DE 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% | 1,97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA- | 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% | 3,16%
RIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quiartil Meédio 3° Quartil 1° Quartil Médio 3° Quiartil
CONSTRUCAOQO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAQO DE RODOVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
E FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE MANUTEN- | 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
CAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENER-
GIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS

EQUIPAMENTOS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DEMATERIAIS E

PARCELA DO BDI 1°Quiartil Meédio 3° Quartil
ADMINISTRACAO 1,50% 3,45% 4,49%
CENTRAL
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

9.2.2. naverificacdo da adequabilidade das planilhas orcamentérias das obras publicas, utilizar
como referéncia do impacto esperado para os itens associados a administracdo local no valor total do
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orcamento, 0s seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos :

Percentual de Administracdo Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% 10,89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO ENMANUTEN(;AO DE,ESTA(;@ ESEREDES| 1,85% 5,05% 7,45%
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo que:
9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenacéo, para elaboracdo de estudos técnicos para
a construcdo de composicdes referenciais para itens orcamentarios associados a administracao local, com
vistas a estabelecer parametros de mercado para subsidiar a e laboracdo e a analise dos orcamentos de
obras publicas, em consonancia com os dispositivos legais previstos no Decreto n. 7.983/2013, em
especial no art. 17, contando com a participacdo dos orgaos e entidades responsaveis pela manutencao
de sistemas de referéncia de precos de obras publicas da Administracdo Publica Federal, a exemplo do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit, da Caixa Econdmica Federal, da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf, da Secretaria
Especial de Portos da Presidéncia da Republica — SEP/PR, da Eletrobras, dentre outros, e encaminhe a
este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos estudos;
9.3.2. oriente 0s Orgaos e entidades da Administracdo Publica Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administracdo local, canteiro de obras e mobilizacdo e
desmobilizacdo na planilha orcamentaria de custos diretos, por serem passiveis de identificacdo,
mensuracdo e discriminacdo, bem como sujeitos a controle, medicdo e pagamento individualizado por
parte da Administracdo Publica, em atendimento ao principio constitucional da transparéncia dos gastos
publicos, a jurisprudéncia do TCU e com fundamento no art. 30, § 6°, e no art. 40, inciso XIllII, da Lei n.
8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013,;

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitacdo, critério objetivo de medicao para a administracao
local, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar
critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de prorrogacOes injustificadas do prazo de
execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso
11, e 92, da Lei n.8.666/1993;

9.3.2.3. adotar, na composicdo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacao
tributéria do(s) municipio(s) onde serdo prestados os servigos previstos da obra, observando a forma de
definicdo da base de célculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota
do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso
I1,da LC n.116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais
Transitorias;

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitacdo, que as empresas sujeitas ao regime de tributacéo
de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuracao de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos
no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributéria;
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9.3.2.5. prever, nos editais de licitacdo, a exigéncia para que as empresas licitantes optantes
pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados ha composi¢ao
do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢éo de encargos sociais nao inclua
0s gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, 8 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.2.6. exigir, nos editais de licitacdo, a incidéncia da taxa de BDI especificada no orcamento-
base da licitacdo para os servigcos novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de
BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio
econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013;

9.4. encaminhar copia do Acorddo que vier a ser proferido, acompanhado do Relatério e da
Proposta de Deliberacéo que o fundamentam, a Camara Brasileira da Industria da Construcdo — CBIC;
ao Sindicato Nacional da Industria de Construcdo Pesada — Sinicon e a Fundacgédo Getulio Vargas — FGV,
bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit e & Caixa Econdmica
Federal que sdo os responsaveis pelos principais sistemas de referéncia de precos utilizados nas
auditorias de obras publicas, respectivamente, o Sicro e o Sinapi;

9.5 determinar a Secretaria de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuérias e de Edificacdo — SecobEdif
que constitua processo apartado para acompanhamento do cumprimento das determinacgdes contidas no
subitem 9.3 destes autos;

9.6. arquivar os presentes autos.

10. Atan® 37/2013 —Plenério.

11. Data da Sessdo: 25/9/2013 — Ordinéria.

12. Codigo eletrdnico para localizacdo na pagina do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P.

13. Especificagdo do quorum:

13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidéncia), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin
Zymler, Raimundo Carreiro e José Jorge.

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa
(Relator).

13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luis de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente) (Assinado Eletronicamente)
VALMIR CAMPELO MARCOS BEMQUERER COSTA
na Presidéncia Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercicio

143



E\TURA MUy,
R Folha

PA

Rubrica

=2

GUARULHOS-SP

ANEXOV

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO



[cUARULHOS |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Anexo IV: Cronograma Fisico e Financeiro

COMPDEC

GUARULHOS

Cronograma Fisico - Financeiro

Duracgao (Dias)

Etapas

Il A tividades

Prego Total o
30 60 (R$) %
RESUMO GERAL Durach
uragdo (Semanas)
Contratagcdo de empresa especializada para
demolicdo do reservatério elevado em concreto 55.145.49
armado (tipo torre), na sede da Coordenadoria de
Protecao e Defesa Civil de Guarulhos
- - i |
1 - Servigos Preliminares | 22263 ‘ 22285 | 0.4%
2- Servigos Técnicos | 15.655,61 \ 3.913,90 1956951 | 35,5%
3- Seguranca coletiva 3.356,52 839,13 419565 | 7.6%
s - | —
4- Reposicédo do Telhado e limpeza da obra 0.00 6.555.75 6.555.75 | 11.9%
5- Acompanhamento Técnico e Seguranc¢a do _
Traba|ho 12.272,67 6.136,33 18.409,00 33,4%
6 - Insumos 4.128,50 2.064,25 6.192,75 11,2%
0,00
‘ ‘ 0,00
‘ ‘ 0,00
‘ ‘ 0,00
‘ ‘ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
| |
Total Mensal 35.636,12 19.509,37 5514549 | 100%
Total Acumulado 35.636,12 55.145,49
Legenda:
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CONTRATO DE PRESTA(;AO DE SERVICOS N° 12023-DLC
PROCESSO ADMINISTRATIVO NC 4882912022
CONTRATADA: [ CODIGO:

OBJETO: Demolicdo da torre da caixa D' 4gua localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos com

desmontagem e montagem do telhado - Rua Orlandia, n® 261 — Jd. Santa Francisca.

1. PREAMBULO

1. PARTES: MUNICIPIO DE GUARULHOS, com sede a Avenida Bom Clima n° 49, Jd. Bom Clima — Guarulhos/SP,
inscrito no CNPJ sob n° 46.319.000/0001-50, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE,

representado pelo Coordenador Municipal de Protecdo e Defesa Civil, Sr. :

eaempresa___ ,CNPJn°

, estabelecidaa - CEP ___, Fone: (_) __, e-mail: , Neste ato representada pelo Signatdrio ao

final identificado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, ficando as partes subordinadas as
disposicfes da Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, alteragBes posteriores e condi¢des constantes
deste contrato.

FUNDAMENTO: Este contrato decorre de homologagéo pela autoridade competente de licitacdo na modalidade
de Convite n° -DLC, que se acha juntada ao Processo Administrativo n° 48829/2022.

2. DESCRICAO, REGIME DE EXECUGAO E CONDIGOES

NATUREZA DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a execucdo da demoli¢do da torre da caixa D' 4gua
localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos com desmontagem e montagem do telhado - Rua
Orlandia, n° 261 — Jd. Santa Francisca, conforme indicado na Planilha de Quantitativos e Precos e Termo de
Referéncia.

REGIME DE EXECUGAO: Os servicos serdo realizados sob o regime de execucdo indireta de empreitada por
preco unitério, na forma do artigo 6°, VIII, alinea “b” da Lei n°. 8.666/93.

CRITERIOS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS: Os servicos devero ser prestados na forma definida no ato
convocatorio, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas, indiretas, bem como todos 0s
impostos e tributos que houver.

E parte integrante dos servigos:

1. O fornecimento de mdo de obra, materiais, equipamentos e ferramentas, necessarios aos servicos descritos
na Planilha de Quantitativos e Precos, e demais anexos;

O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e méo de obra até o local dos servigos;

3. O transporte de todos os residuos resultantes da execugdo dos servicos até os locais indicados pela
fiscalizacdo; os residuos sdlidos, provenientes de demolicdo, deverdo ser prioritariamente, destinados ao
sistema de reciclagem do municipio.

4, Carga, transporte e disposicéo final dos entulhos gerados, em conformidade com a Lei Federal 12.305/2010
que regulamentou a Politica Nacional de Residuos Sdlidos e a Lei Municipal 7572/2017, que disciplina as
medidas de regulamentagéo e de fiscalizagdo relativa ao descarte irregular de residuos sélidos e da outras
providéncias.

5. Adogéo de todas as medidas para a garantia de segurancga coletiva, uma vez que existem edificagdes nas
proximidades do reservatorio a ser demolido, em conformidade com a NR 18.

6. As empresas deverdo disponibilizar equipes e equipamentos necessarios ao cumprimento do cronograma
estabelecido.

7. A execucdo dos servicos devera obedecer aos projetos, as normas técnicas da ABNT, as disposicdes
constantes das especificagdes do Termo de Referéncia (Anexo 1) e todas as demais condices e anexos
deste Contrato e do edital do qual decorre o presente.

GESTAO E FISCALIZAGAO: Nos termos do Artigo 67 da Lei 8666/93, e em observancia ao regulamentado pelo
Decreto Municipal n® 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e 0s procedimentos a serem
observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos 6rgdos da Administracdo
Municipal Direta e Indireta, e com o fim de dar cumprimento ao quanto disposto no art. 6°, o Titular do Orgéo
demandante (Ordenador da Despesa) designou como Gestor e Fiscal deste contrato 0s servidores da
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Secretaria de Obras. A nomeacdo se deu por meio de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo
em referéncia.

3. PRAZOS

VIGENCIA CONTRATUAL: iniciar-se-4 na data da assinatura do Contrato encerrando-se com o recebimento
definitivo do objeto.

EXECUGAO: O prazo para execucao total dos servicos sera de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados
da data do recebimento, pela contratada, da Ordem de Inicio dos Servicos, emitido pela Secretaria de Obras,
podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e autorizado expressamente e atendidos os
requisitos previstos na Lei Federal n°. 8.666/93, e alteragGes posteriores.

4. VALOR, RECURSOS, MEDIQGES, CONDIQC)ES DE PAGAMENTOS E REAJUSTES
VALOR: O valor estimado deste Contrato € de R$ ( ).

FONTE DE RECURSOS: A despesa com a execucdo deste Contrato onerard, inicialmente, a(s) dotacéo(des)
abaixo codificada (s):

.DOTACAO ORCAMENTARIA
3210.0618200362.136.01.1100000.339039.000

CONDICOES DE PAGAMENTO: deveréo ser observadas as seguintes condicoes:

1. Os servigos serdo medidos mensalmente, considerando a Proposta de Pregos Unitdrios integrante do
contrato e o cronograma. As medigBes deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas dos relatorios mensais
previstos para os respectivos periodos de execucdo dos servigos.

2. A ndo apresentacdo do relatério mensal resultard no cancelamento da medicdo respectiva, que a
considerara “medicdo zero” sendo o0s servigos medidos transferidos para a medicdo do més seguinte;

3. O pagamento serd com a apresentacdo e aprovagao dos relatdrios mensais, mediante apresentacdo da Nota
Fiscal discriminada, devidamente atestada pelo gestor do contrato, cumpridas todas as exigéncias
contratuais, acompanhado da Nota de Empenho e das Provas de Regularidades com a Fazenda Federal, a
qual abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas na LEI FEDERAL N° 8.212/1991, CONFORME
PORTARIA MF N° 358 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014, Estadual e Municipal, da Prova de Regularidade com
0 FGTS e da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT e comprovacdo de pagamento dos
encargos previdenciarios e trabalhista dos funciondrios vinculados a execugdo do Contrato.

4. Aferidas e apontadas as medigdes, a CONTRATADA devera emitir a respectiva Nota Fiscal/Fatura, com
prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da mesma, devendo a Nota Fiscal ser
atestada e aprovada no verso, pela equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5. ANota Fiscal deverd ser compativel com o contrato social sob pena de ndo efetuar o pagamento.

Para fins de liquidacdo e pagamento de despesas deverdo ser atendidas as exigéncias constantes na
Portaria 03/2017-SF publicada no Diario Oficial do Municipio de Guarulhos em 20/01/2017 péginas 22 e 23,
que poderd ser consultada em www.guarulhos.sp.gov.br

7. Havendo divergéncia ou erro na emissao do documento fiscal, 0 prazo para pagamento serd interrompido e
iniciar-se-& nova contagem apds a devida regularizagéo.

8. A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e terd inicio e encerramento em dias de
expediente da Prefeitura do Municipio de Guarulhos.

9. Se forem apontadas duvidas ou divergéncias pela equipe de fiscalizagdo, esta podera, a seu critério, liberar
para pagamento a parte inconteste dos servigos.

10. Concluidos tais procedimentos, 0 processo serd encaminhado a Secretaria da Fazenda da CONTRATANTE,
gue processara 0 pagamento.

11. O pagamento sera efetuado por crédito em conta-corrente, preferenciaimente no Banco Bradesco S/A
indicada pela contratada, mediante transferéncia bancaria ou, excepcionalmente, no Departamento do
Tesouro, a critério da Administracéo, nos termos da legislagdo vigente.
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12. O ultimo pagamento somente serd liberado para a liquidacdo quando da constatacdo pela fiscalizagdo, da
ligacéo definitiva de dgua, esgoto e energia, a ser aprovado pela concessionaria local.

13. Quaisquer pagamentos ndo isentardo das responsabilidades contratuais a CONTRATADA, nem implicardo a
aceitacdo/recebimento da obra.

14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria referente ao Imposto de Renda previsto na
legislacdo aplicavel, em especial a Instrucdo Normativa RFB n° 1234/12, e alterag¢do posterior através da
Instrugdo Normativa RFB n°® 2145/23, devidamente regulamentada através do Decreto Municipal 40432/23 e
demais regulamentacdes sobre a matéria, exceto aos optantes do Simples Nacional, na forma da Instrugéo
Normativa RFB n° 765, de 02 de agosto de 2007.

4. REAJUSTAMENTO: O(s) preco(s) expresso(s) neste instrumento sera(do) irreajustavel(eis).

5. DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS e RECEBIMENTO DO OBJETO

1. PARA RECEBIMENTO DA ORDEM DE INICIO, a contratada fica obrigada a apresentar & Administragéo, antes
do inicio dos servicos e, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura deste Contrato, os seguintes
documentos:

a. Copia da Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART, e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, com base no valor total do contrato e ARTs e/ou RRTs dos corresponsaveis pelas areas de atuacéo,
quitada(s) nos termos da Resolugdo n° 1.025/09 — CONFEA e da Resolugdo Normativa CFA n° 337/2006
devidamente recolhida, para figurar no processo licitatério € ordem de inicio dos servigos.

b. Comprovante de contratagdo de seguro de responsabilidade civil com importancia assegurada
correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato com vigéncia idéntica ao periodo de execugéo
dos servigos, inclusive prorrogacoes, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100%
(cem por cento) do valor da avenca.

c. No caso da empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU
do Estado de S&o Paulo, deverdo ser providenciados 0s respectivos vistos deste érgéo regional.

d. Comprovacdo de vinculo profissional dos responsaveis técnicos indicados no item 5.1.3.3 do edital, que
pode se dar nos termos da Stumula n° 25 do TCE/SP.

1. Afiscalizacdo tera até 03 (trés) dias para analisar os documentos entregues e emitir a competente ORDEM
DE INICIO DOS SERVICOS.

2. A ORDEM DE INICIO DE SERVIGO devera ser retirada pela CONTRATADA em até 03 (trés) dias Uteis,
contados a partir da convocagdo pela Administragdo que podera ser feita por oficio e/ou e-mail.

3. O prazo para inicio das obras e servigos sera até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento, pela contratada, da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS. Entende-se como obra iniciada
quando a Contratada colocar operdrios trabalhando na instalagéo da obra.

4. A CONTRATADA devera colocar placas de identificacdo dos servigos, no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias corridos apds a expedicdo da ordem de servigos, nos locais a serem indicados na referida ordem,
conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizagéo.

2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

1. Executado o objeto contratual, serd ele recebido em conformidade com as disposi¢6es contidas no Art. 73 da
Lei Federal 8.666/93.

a. Provisoriamente: apos vistoria completa pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da Contratada.

a.a. O recebimento provisério sera caracterizado pela emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
com expressa concordancia em receber 0 objeto provisoriamente.

b. Definitivamente: mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, de até 90 (noventa) dias da expedigdo do Recebimento Provisdrio, pela Secretaria de Obras.

b.a. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado desde que o agente recebedor tenha aprovado a
completa adequacdo do objeto aos termos contratuais.
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13.

2. Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalizacdo, sem prejuizo das sangfes cabiveis, podera rejeita-lo
no todo ou em parte se ndo corresponder as especificagbes do Termo de Referéncia, determinando sua
substituicdo ou correcéo, ou ainda, sua complementacéo se houver diferenga de quantidades ou de partes.

3. As irregularidades deverdo ser sanadas pela Contratada, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados do recebimento da notificagdo por escrito, mantido o prego inicialmente ofertado.

4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da sua responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, € também, ndo exclui a
responsabilidade ético-profissional na execugédo do contrato.

6. RESPONSABILIDADES TECNICAS

O responsavel técnico pelos servicos, podera, sem prejuizo de suas responsabilidades pessoais, fazer-se
representar junto & Fiscalizagdo por técnico habilitado junto ao CREA ou 6rgdo de classe competente, desde que
aprovado pela Administracdo; o qual permanecerd no local das obras ou servicos para dar execugdo ao
Contratado, nas condi¢des por esta fixada.

A auséncia do responsavel técnico ou de preposto no local da obra implicard sua anotagéo no livro didrio e
Sujeitara a contratada as penalidades previstas neste instrumento.

A contratada deverd observar, ainda, o disposto na Lei Municipal n° 6.126/2.006 e Decreto Municipal n°.
25.754/2.008 que trata do plano integrado de gerenciamento de residuos da construgao civil.

Na primeira reunido de trabalho com a fiscalizacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar plano de
trabalho relativo ao uso racional dos materiais utilizados e a destinacéo dos residuos da construcéo, visando seu
reaproveitamento na prdpria obra ou seu envio as usinas de reciclagem autorizadas pela administragao.

O plano de utilizagéo racional dos materiais empregados na obra e de destinacdo sustentavel dos residuos
produzidos deverd ser elaborado de forma que seja absorvido pelos valores pactuados entre as partes quando
da celebragéo do contrato.

A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, comerciais,
trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste contrato, ndo se obrigando a
CONTRATANTE a fazer-lhe restituices ou reembolso de qualquer valor despendido com estes pagamentos.

Os servicos deverdo ser prestados de acordo com as especificagdes constantes neste contrato, no ato
convocatdrio e na forma prevista na proposta, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de incorrer a
CONTRATADA, nas sang@es previstas. As responsabilidades das partes na execucdo deste Contrato sdo as
comuns nele implicitas ou expressas, com base na Lei de Licitacfes, e aos demais instrumentos legais que
regem o assunto.

Na execugdo dos servicos obrigar-se-4 a contratada a manter com o fiscal designado, um Diario de
Ocorréncias para anotacdes de ordens, recomendagcdes, faltas, defeitos observados, atrasos, etc.

A contratada obrigar-se-a, ainda, a tomar conhecimento didrio através de seu representante, das observagdes
feitas no Diario e regularizar as faltas ou defeitos observados.

Obrigar-se-a a contratada as suas expensas, promover a sinalizagdo vidria necessaria, visando a protecdo dos
funcionarios e evitar acidentes a terceiros.

Obrigar-se-4 a contratada a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 6nus para o Municipio,
qualquer funciondrio seu que, por solicitacdo justificada da Administracdo, ndo deva continuar a participar da
execucdo dos servigos.

Caso a contratada deixe de honrar as obrigacfes trabalhistas com seus empregados incorrerd em falta grave,
estando sujeita, além das penalidades acima previstas, & rescisdo contratual, sem prejuizo de agdo regressiva
por parte da Administracdo em caso de condenacdo a responsabilidade subsidiaria imposta pela Justica do
Trabalho, a teor do Enunciado n°. 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho.

Incorrerd na mesma falta se deixar de atender as normas atinentes a seguranga e medicina do trabalho,
especialmente as relativas ao Programa de Protegdo Respiratdria (PPR), Programa de Controle Médico de
Saulde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA), Servigo Especializado de
Engenharia e Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT); bem como ndo se verificar o fornecimento e o
uso de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e uniformes adequados como forma de impedir riscos & saude
de seus empregados.
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Para verificacdo da regularidade da Contratada junto a seus empregados, podera a Contratante exigir a qualquer
tempo documentos comprobatdrios de tal situacéo, além da fiscalizag&o regular por parte da Administragéo.

Em havendo necessidade de obtencdo de licencas junto aos Orgdos externos de protecdo ambiental,
concessionarias de servigo publico, agéncias reguladoras e outros, estas serdo de responsabilidade da
contratada, sem 6nus para a contratante, cabendo & Administracdo apenas fornecer os elementos necessarios
para a obtengdo do documento.

Arealizacdo de ensaios e testes quando necessarios correrd por conta da Contratada.

Cumprir as determinagfes da NR 18, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que forem aplicaveis
nesta contratacao.

A CONTRATADA devera manter em dia 0 pagamento de despesas relativas a prémios de seguros durante todo o
periodo da obra, contra fogo, responsabilidade civil da CONTRATADA bem como outros seguros exigiveis para o
tipo de objeto de que trata o presente contrato.

A CONTRATADA néo podera se prevalecer de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de qualquer
omissdo, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades, estando ainda, obrigada a
satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificacfes

A CONTRATADA devera, se necessario, manter contato com as reparticées publicas competentes para o fim de
obter eventuais aprovagdes necessarias ao cumprimento dos servicos a serem executados, bem como solicitar
as ligagles diversas e inspe¢des necessarias.

As partes responderdo por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigag6es contratuais, além de outras
cominaces definidas na legislagdo em vigor.

Serd efetuada pela CONTRATANTE fiscalizagdo na obra durante a execucdo dos servigos, por um ou mais
engenheiros por ele credenciados, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de
orientacdo geral, controle, coordenacdo e fiscalizacao.

Deve a CONTRATADA permitir o livre acesso, a qualquer tempo, do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo
a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento a ser pactuado, bem como aos
locais de execugdo da obra, quando em missdo de fiscaliza¢do ou auditoria, devendo-se inclusive permitir o livre
acesso dos 6rgdos ou entidades publicas concedentes ou contratantes, bem como dos drgéos de controle
externo e interno a seus documentos e registros contabeis

A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE néo excluird ou reduzira a responsabilidade da CONTRATADA
pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugéo do contrato.

A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, 0s servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

Somente serdo executados os servicos imprevistos que tenham sido prévia e expressamente justificados e
aprovados pelo MUNICIPIO DE GUARULHOS, e, apds o competente TERMO DE ADITAMENTO ao Contrato,
observado o disposto no artigo 65 da LEI FEDERAL N°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes, desde que
verificada a disponibilidade orcamentaria.

7. DAS PENALIDADES e RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdo total ou parcial das condicdes pactuadas sujeitarda a Contratada as seguintes penalidades,
garantida prévia defesa, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis:

Adverténcia;
b. Multa;

c. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdes promovidas pelo MUNICIPIO DE GUARULHOS e
impedimento de contratar com a Administragdo Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 87, inciso Ill da Lei Federal n® 8.666/93;

d. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, respeitado o disposto no
artigo 87, 1V, da Lei n.° 8.666/93.
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A sancdo de adverténcia de que trata a alinea "a" do subitem 7.1 serd aplicada nos casos em que 0
descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas neste instrumento ndo tenha acarretado
qualsquer transtornos ao desenvolvimento dos servicos do Orgdo Gestor, desde que néo caiba a aplicacéo de
sangdo mais grave;

A multa de que trata a alinea "b" do subitem 7.1 serd aplicada da seguinte forma:

a. Nos casos de atraso na execu¢do do objeto ou na execucdo parcial, que se prolongue até o 10° (décimo)
dia, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, serd aplicada multa moratéria de
0,5% (meio por cento) ao dia, calculado sobre o valor do Contrato;

b. Nos casos de atraso na execucdo do objeto ou execucdo parcial, que se prolongue do 11° (décimo
primeiro) ao 30° (trigésimo) dia, contado daquele imediatamente posterior ao previsto no contrato, sera
aplicada multa moratéria de 0,7% (sete décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor do contrato;

c. Pela recusa da Contratada em corrigir/substituir produto eventualmente rejeitado pelo MUNICIPIO ou pela
correcdo/substituicdo fora do prazo estipulado, aplicar-se-a& multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato;

d. Nos casos de inexecucdo total da obrigacdo, que se configura com a recusa injustificada em assinar o
Contrato no prazo estipulado, bem como com a mora na entrega do objeto por prazo superior a 30 (trinta)
dias, contados do dia imediatamente posterior ao previsto no instrumento contratual, incidird multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do Contrato.

Para apllcagao da multa de mora, tdo logo constatado o atraso injustificado, o Orgdo Gestor deste Contrato
acionard, por meio de memorando, o departamento financeiro deste MUNICIPIO, para que proceda ao desconto
por ocasido do pagamento das notas fiscais/faturas, ainda que inexista relagéo de causa e efeito entre o valor
faturado e o fato gerador da multa.

A Contratada ficara suspensa do direto de participar de licitagbes promovidas pelo MUNICIPIO DE
GUARULHOS, e impedida de contratar com a Administracéo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo
da aplicacdo das demais sancGes cabiveis a espécie, caso venha a descumprir a avenga, total ou parcialmente,
mediante a pratica de quaisquer atos ndo previstos no subitem 7.3.

A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente a empresa de participar de licitacdes e de contratar com
a Administracdo Municipal e podera, a critério da Administragéo, ser aplicada em conformidade com os prazos a
seguir:

a. 06 (seis) meses nos casos em que a Contratada deixar de entregar, em prazo estabelecido, todos os
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoria, ou, em original ou cdpia
autenticada, de forma definitiva;

b. 12 (doze) meses nos casos em que a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndo celebrar este contrato ou instrumento equivalente, ensejar o retardamento na execucdo do objeto ou
falhar na execugdo da avenca;

c. 24 (vinte e quatro) meses nos casos em que a Contratada praticar quaisquer atos ilicitos, com vistas a
frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidéneo, ndo mantiver a proposta de precos, fizer
declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagens decorrentes da adjudicacéo do objeto licitado ou deixar
de recolher aos cofres publicos os valores atinentes a penalidade pecunidria aplicada;

A aplicacdo da penalidade de suspenséo ou impedimento implicard o imediato descredenciamento da empresa
do cadastro de fornecedores do Municipio de Guarulhos, pelo prazo em que durar 0 apenamento.

O prazo para pagamento das multas serd de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo da empresa apenada. A
critério da Administracdo e sendo possivel, o valor devido sera descontado da importancia que a empresa tenha
a receber do Municipio de Guarulhos. Ndo havendo pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.

A Contratada somente deixard de sofrer as penalidades descritas no presente instrumento nas seguintes
hipéteses:

a. Comprovacdo da ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, que tenham tornado impossivel o cumprimento
da obrigacéo, efou;

b. Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a Administracao.
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10. As multas e demais penalidades previstas neste Contrato sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladamente ou cumulativamente.

11. Das decisGes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93,
observados o0s prazos ali fixados.

1. Recursos contra decisdes de aplicagdo de penalidade devem ser dirigidos ao Departamento de LicitagGes e
Contratos e protocolizados em dias uteis, das 8h30 as 16h30, na Avenida Salgado Filho, 886 — Centro -
Guarulhos - SP.

2. Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio eletrdnico ou qualquer outro
meio de comunicagdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a pega inicial original ndo tiver sido
protocolizada.

3. Apds o vencimento do prazo recursal, os valores serdo cobrados nos moldes do subitem 7.4. Nao havendo
pagamento, o valor sera inscrito em divida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

4. As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatdrio e 0 seu pagamento ndo eximira a
Contratada da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas em decorréncia
de seus proprios erros e omissdes.

12.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: s6 serdo admitidos os recursos na forma estabelecida pelo artigo 109, da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteragdes.

13. A resciséo contratual se dara nos casos elencados no artigo 78, e na forma estabelecida no artigo 79, com as
consequéncias previstas no artigo 80, todos da lei Federal 8.666/93, sem prejuizo das san¢fes enumeradas no
artigo 87 do mesmo diploma legal.

1. Avrescisdo de que trata o item anterior acarretara ainda como consequéncia 8 CONTRATADA, a execugao
da garantia contratual, para ressarcimento da administragdo dos valores das multas e indenizagGes devidas,
sem prejuizo das demais san¢des previstas na Lei 8.666/93.

2. A Contratada reconhece os Direitos da Contratante no caso de Rescisdo Contratual Administrativa,
conforme disp@e o inciso IX do artigo 55 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterages.

8. DISPOSIGOES GERAIS

1. CONDIGOES INTEGRANTES: Ficam fazendo parte integrante deste, independentemente de transcricdes, o
edital e seus anexos (Termo de Referéncialespecificacdes técnicas, projeto basico, planilha de precos)
que regeu a licitacdo, de que o mesmo decorre, e a proposta da CONTRATADA, essa somente naquilo em
que n&o colidir com as disposicées legais.

2. ACRESCIMOS OU SUPRESSOES: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessdria, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
contratado.

3. MANTENGA DAS CONDIGOES HABILITATORIAS: A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo
contratual, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, as condigcbes habilitatdrias exigidas na
respectiva licitagao.

E vedada a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto licitado.

Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serdo utilizados unica e
exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislacdo aplicavel
sobre seguranca da informacdo, privacidade e prote¢do de dados, inclusive, mas néo se limitando a Lei Geral de
Protecédo de Dados (Lei Federal n® 13.709/2018) e ao Decreto Municipal n® 38.145/2021 e alteragdes.

6. FORO: As partes elegem, em comum acordo, o Foro desta Comarca de Guarulhos, como seu domicilio legal,
para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento deste contrato.

Estando as partes concordes com as clausulas transcritas no presente Contrato, assinam 0s representantes, em
duas vias de igual teor e forma, conforme normas estabelecidas pela Legislagdo vigente.

Guarulhos,
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARULHOS (Coordenadoria Municipal de Protecéo e Defesa Civil)
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS Ne: 12023-DLC (Proc. Adm. n° 488829/2022)

OBJETO: Demoli¢do da torre da caixa D' dgua localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos
com desmontagem e montagem do telhado - Rua Orlandia, n° 261 - Jd. Santa Francisca.

Pelo presente TERMO, n6s, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua execucdo contratual,
estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrerd pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugéo n® 01/2011 do TCE/SP;

¢) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos 0s Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletrnico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n° 01/2020,
conforme “Declaragdo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa(s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Guarulhos,

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo: Prefeito Municipal
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome:

Cargo: Coordenador Municipal de Protegéo e Defesa Civil
CPF:

Assinatura:
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Responsdaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome:

Cargo: Coordenador Municipal de Protecdo e Defesa Civil
CPF:
Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo: Coordenador Municipal de Protecédo e Defesa Civil
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEL POR PROCESSOS LICITATORIOS:
Nome:

Cargo: Diretor do Departamento de Licitagdes e Contratos
CPF:
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

(*) O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a
pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsdveis por ages de acompanhamento,
monitoramento e avaliagdo; de responsdveis por processos licitatdrios; de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com
atribuicBes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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SECRETARIA DA FAZENDA °

Sererois:—  DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS | [0 Adm. 48829/2022
UARUI.HO Rubrica

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

PROCESSO N°: 48829/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARULHOS

CNPJ N° 46.319.000/0001-50

CONTRATADA:

CNPJICPF N°.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° [2023-DLC

DATA DE ASSINATURA:

VIGENCIA: iniciar-se-4 na data da assinatura do Contrato encerrando-se com o recebimento definitivo do objeto.
EXECUGAO: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos.

OBJETO: Demoli¢do da torre da caixa D' 4gua localizada na sede da Coordenadoria Municipal de Guarulhos com
desmontagem e montagem do telhado - Rua Orléndia, n® 261 - Jd. Santa Francisca.

VALOR ESTIMATIVO: R$ )

DECLARACAO

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposicéo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
e serdo remetidos quando requisitados:

a) Termo de Referéncia dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;
b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicéo de todos 0s seus custos unitarios;

C) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigages decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovacéo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;
€) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Guarulhos,

Departamento de Licitagdes e Contratos
Diretor
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